Szerz6déshez rendelt elnevezés:
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 Epitési beruhazas
1. Részteriilet - Védd6ndi helyiségek atalakitasa

KIVITELEZESI SZERZODES

Amely létrej6tt egyrészrél a JANOSHALMI KISTERSEGI EGESZSEGUGYI KOZPONT Nonprofit
K6zhasznu Korlatolt FelelGsségli Tarsasag (székhelye: 6440 Janoshalma, Petéfi u. 1.; Cg.: 03-
09-116752; addszama: 14460775-2-03; a projekt pénzforgalmi szamlaszama: 10402348-
50505248-50511018; telefonszama: +36 77 502-952; e-mail cime: rendelo@jhrendelo.hu)
képviseli: Dr. Horvath Endre iigyvezetd, mint megrendelS — a tovabbiakban: Megrendeld,

masrészr6l a Modinvest Epitdipari-Beruhazé-és Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségi
Tarsasag (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39., Cg.: 03-09-000330, addszama: 10381603-
2-03, bankszamlaszama: 11732064-23816088-00000000, vallatkozé kivitelez6k
nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 34A01261, telefonszama: +36 30 399-7195; e-
mail cime: mnemeth@modinvest.hu) képviseli: Németh Miklds ligyvezet, mint Kivitelezé — a
tovabbiakban: Kivitelezd kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:

I. El6zmények

1.1./ A szerz6dé6 felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint a kdzbeszerzésekrél szolé 2015. évi
CXLIII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajanlatkéré szervezet
a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a 115. §-aban foglaltak
alkalmazasaval nyilt kozbeszerzési eljarast inditott ,EFOP-2.1.2-16-2018-00075 Epitési
beruhazas” szerz6déshez rendelt elnevezésii épitési beruhazas kézbeszerzésére, az alabbi
részajanlati kdrékben:

1. Részteriilet - Védonéi helyiségek atalakitasa
2. Részteriilet - Ifjusagi tér kialakitasa
3. Részteriilet - K6z6sségi Haz felujitasa

1.2./ Az 1.1./ pontban meghatarozott kbzbeszerzési eljarasban a Megrendels szamara a Kbt.
77. § (4) bekezdése alapjan az

1. Részteriilet - Védénéi helyiségek atalakitasa
részteriiletre a legkedvez6bb érvényes ajanlatot a Kivitelez6 tette, akit a Megrendel6 erre
tekintettel a kdzbeszerzési eljaras nyertesévé nyilvanitott.

1.3./ A felek rogzitik, hogy jelen szerz&désiiket a fentiekben meghatarozott kozbeszerzési
eljaras eredményeként, az eljdrast meginditdo felhivds, valamint kozbeszerzési
dokumentumok és a Kivitelezd dltal benyujtott ajanlat tartalma szerint kotik meg, a
hivatkozott dokumentumok kozotti esetleges eltérés vagy értelmezési nehézség esetén a
dokumentumok hierarchiaja az alabbi:

1. szerz6dés torzsszdvege,

2. eljarast megindito felhivas,

3. kézbeszerzési dokumentumok,

4. Kivitelez6 altal benyujtott ajanlat.
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1.4./ A felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés elézményeként lefolytatott kézbeszerzési eljaras
kézbeszerzési dokumentumok részeként a szerz8dés targysban meghatarozott épitési
munka kivitelezési tervdokumentacidja a felek rendelkezésére all.

Il. A szerzédés tdargya

2.1./ A Megrendel§ a jelen szerz8dés alairasaval megrendeli a Kivitelez6t6l az "EFOP-2.1.2-
16-2018-00075 Epitési beruhazas” keretében az

1. Részteriilet - Védéndi helyiségek atalakitdsa
kivitelezési munkait, az alabbiak szerint;
1. Részteriilet - Védondi helyiségek dtalakitdsa
Targy, mennyiség:
Védoéndi helyiségek atalakitasa (jatszé-fejleszts tandcsad6 helyiség kialakitasa atalakitdssal)
kivitelezésére vonatkozéan (épitémesteri munkdak, villamos munkak, épliletgépészeti
munkak).
Epitémesteri munkak: Valaszfalbontas: 19,75 m2, Meglévé padléburkolat bontdsa: 53,33
m2, Nyilaszaro bontas: 2,1 m2, Szarazépités: 19,75 m2, Padldburkolat fektetése: 53,3 m2,
Padlészegély készitése: 42,4 m, Falburkolat készités: 16,6 m2, Uj beltéri ajté beépités: 1 db
Belss festés: 39,5 m2
Epliletgépész munkalatok: Szaniter 4thelyezés: 2 db, Fiitési vezeték nyomasprébaja: 550 m,
Csévezetékek fertStlenitése: 550 m, Uj ivéviz vezeték: 20 m, Uj lefolyécsé kiépitése: 1 m,
Gépészeti szerelvények beépitése: 6 db
Gyengearam: T(izjelzé rendszer: 1 db
Erésdaram: Elosztészekrény leszerelése: 1 db, Rendszer feliilvizsgélat: 1 db, Horonyvésés: 75
m, Fészekfuras: 30 db, Kabelezés: 412 fm, Fali csatlakozok, kapcsoldk elhelyezése: 17 db, Uj
lampatest: 6 db, Medikai tdbla athelyezése: 1 db
Tovabbi részletek a kézbeszerzési dokumentumokban.

2.2./ A Kivitelez6 a jelen szerz6dés aldirasaval véllalja, hogy a Megrendel§ &ltal a szerzGdés
2.1./ pontjaban leirtak szerint megrendelt épitési munkit a Megrendel§ részére
szerz6désszerlien és hataridében elvégzi.

2.3./ Kivitelez8 nyertes ajanlatanak a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerinti elemei:

oy

1. Részteriilet - Védéndi helyiségek atalakitdsa

1. Ajanlati ar (netto forintban) 3.053.366,-Ft

2. A szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant

»MV-E” szakember jogosultsag Szakember neve: Lengyel Szilérd
megszerzéséhez sziikséges szakmai

gyakorlati idén felili tébblet szakmai Szakmai tobblettapasztalata:
gyakorlati ideje (egész hénapban minimum 0 60 hénap

| hénap maximum 60 hénap) _

2. A szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant

JMV-EV” szakember jogosultsag Szakember neve: Spitzer Karoly
megszerzéséhez sziikséges szakmai
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gyakorlati idén feliili tobblet szakmai Szakmai tobblettapasztalata:
gyakorlati ideje (egész hdnapban minimum 0 60 honap

hénap maximum 60 hénap)

3. A minimalisan meghatarozott j6tallasi idén
(36 hénap) felil vallalt tébblet jotallasi

id6 tartama (egész hodnapban, minimum O 24 hénap
hénap, maximum 24 hénap)

l1. A teljesités helye és hatdrideje

3.1./ A Kivitelezd a jelen szerz6dés targyat képez6 épitési munkat az alabbi helyszinen
kételes elvégezni és ott azt a MegrendelS részére a jelen szerzédés 3.3./ pontja szerinti
mszaki atadas-atvételi eljaras Gtjan atadni:

1. részteriilet: Véddnéi helyiségek atalakitasa
Teljesités helye: 6440 Janoshalma, Pet6fi S. u. 1. 26/3. hrsz.

3.2./ A felek rogzitik, hogy a Kivitelezé a jelen szerz6désben meghatarozott épitési munkat
legkés6bb a munkateriilet atadas-atvétel napjatdl (kezdénap, a kezdénap a teljesités
id6tartamdba nem szémit bele) szamitott

1. részteriilet: Véd6néi helyiségek talakitasa
7 honapig (de legkésébb 2021.06.29-ig)

— teljesitési hatdridé — kételes a teljesités jelen szerzddés 3.1./ pontban meghatérozott
helyszinén befejezni és azt a szerz6dés 3.3./ pontjdban rogzitett atadds-atvételi eljaras
befejeztekor Megrendel6 birtokaba adni.

Amennyiben a teljesitési hataridé utolsé napja munkasziineti-, vagy heti pihenénapra esik,
Ugy a szerz6dés teljesitésének hatarideje az azt kévetd legkdzelebbi munkanap. A
Megrendeld elGteljesitést elfogad.

3.3./ A felek megallapodnak, hogy a jelen szerz8dés targyat képezé épitési munka Kivitelezd
altali elvégzését kbvetSen kbzds miszaki dtadds-dtvételi eljdrdst tartanak. Az dtaddas-atvételi
eljards sordn az elkésziilt épitési kivitelezési munkdat és a jelen szerz8désben foglaltak
teljesiilését a MegrendelS altal megbizott épitési miszaki ellenér kételes megvizsgalni. A
m(szaki atadas-atvételi eljdrasrdl jegyzékonyvet kell késziteni. A jegyz6kényv egy-egy
példanya a Megrendel6t és a Kivitelez6t illeti. A miiszaki ellenéri vizsgalat lefolytatdsat
épitési napléban is rogziteni kell.

A Kbt. 135. § (2) bekezdése értelmében a Kivitelezé az épitési munka befejezését kévetden a
Megrendel6t irdasban értesiti (készre jelentés). Az dtadds-atvételi eljarast a készre jelentést
koveté 15 napon belil meg kell kezdeni, és a megkezdést kévets 30 napon beliil be kell
fejezni. Amennyiben az atadasra keriil§ épitési munka megfelel a jelen szerzédés 1.1./
pontjdban meghatdrozott kozbeszerzési eljdrast megindité felhivads, kodzbeszerzési
dokumentumok és az ajanlat tartalmanak, tovdbba a jelen szerz6dés feltételeinek, a
Megrendel6 az atadas-atvételi eljarast kovetGen — a jelen szerzédés 4.3./ pontjaban foglaltak
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figyelembe vételével — teljesitési igazoldst ad a Kivitelezs részére, vagy ellenkezd esetben a
szerz8deés teljesitésének elismerését megtagadja. A teljesitési igazolast a Kivitelezd kérésére
akkor is ki kell adni, ha a Megrendel6 az atadas-atvételi eljarast a készre jelentést kdvetd 15
napon beliil nem kezdte meg, vagy megkezdte, de a megkezdést kévets 30 napon beliil nem
fejezte be.

A teljesités id6pontja a m(iszaki atadas—atvételi eljaras eredményes lezarasanak napja, mely
egyben a befejezési hataridé. A Kivitelez§ akkor teljesit hatarid6ben, ha a Megrendelé a
jelen szerz6dés 3.2. pontja szerinti hatarid6ben a munkat atveszi.

3.4./ A Kivitelez6 a szerzédés 3.2/ pontja szerinti teljesitési hataridejének késedelmes
teljesitése esetén a késedelem minden napja utdn a szerz6dés szerinti teljes nettd
ellenszolgaltatas (nettd Kivitelez6i dij) 1 %-a mértéknek megfelels 6sszegli kotbért kételes
fizetni a Megrendel6 részére. A Kivitelez6 mentesiil a kdtbér megfizetése alél, ha a
Megrendel6 mulasztdsa miatt esett késedelembe, vagy késedelmét a Polgari
Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése
szerint kimenti. A késedelmi kétbér maximalis mértéke a nettd Kivitelezdi dij 15 %-a lehet,
mely elérése esetén Megrendel6 jogosult a szerzédést azonnali hatdllyal felmondani a
Kivitelez6vel szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil. Az elmulasztott hataridére
péthataridé kitlizése, illetve a poéthataridé alatti teljesités nem mentesiti Kivitelezét a
késedelmi kotbér megfizetése aldl. A Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén
MegrendelS a kétbér Gsszegével csokkentve fizetheti ki a Kivitelezd szamlajat, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Megrendelé a késedelmi kétbér
mellett érvényesitheti a kbtbért meghalado kéarat is. A késedelmi és a szerz6dés 6.6./ pontja
szerinti hibas teljesitési kotbér egyiittes teljes dsszege legfeljebb a netté Kivitelez8i dij 15 %-
a lehet. Amennyiben a fizetendd késedelmi és hibas teljesitési kbtbér 6sszege meghaladja a
nettd Kivitelez6i dijnak a 15 %-at, a Megrendelé - a Kivitelezével szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil — a szerz6dést azonnali hatéllyal felmondhatja.

3.5./ A szerz4dés Kivitelez6i teljesitésének folyamatat szerz8d6 felek a 3.1./-3.4./ pontok
alapjan az alabbi mérféldkévekben régzitik:

1. szerz6dés megkotésének napja

2. munkateriilet dtadas-atvétele: a szerz6dés megkotésének napjat kbvetd 7 napon beliil

3. épitési munka: a munkateriilet atadas-atvételétdl a készre jelentésig terjedd idGtartam,

4. épitési munka befejezése és készre jelentésének napja

5. kdzds miuiszaki dtadds-atvételi eljaras: a készre jelentést kdvetd 15 napon beliil meg kell
kezdeni, és a megkezdést kovetd 30 napon belil be kell fejezni

6. kézds miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasa: legkésGbb a szerzédés 3.2./ pontja szerinti
teljesitési hataridg lejartanak napjan meg kell torténnie. Amennyiben a teljesitési hataridé
utolsé napja munkasziineti-, vagy heti pihenénapra esik, Ggy a szerz6dés teljesitésének
hatérideje az azt kdvet6 legkbzelebbi munkanap.

7. birtokbaadas: kéz6s mdszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor, amelynek eredményeként
az épitmény rendeltetésszerd és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valt.

IV. Kivitelezdi dij, fizetési feltételek

egyosszegl dija (Kivitelezéi dij) mmdosszesen nettd 3.053.366,-Ft, amely Osszeg tartalmazza
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a Kivitelezé jelen szerzédés teljesitése érdekében felmeriilt valamennyi kéltségét és kiadasat
is, kilonds tekintettel a jelen szerz6dés targyat képezé épitési munka elvégzéséhez
sziikséges anyag- és gépkoltségre, munkadijra és a szallitds, anyagmozgatas koltségére. A
Kivitelez6 kijelenti, hogy a szerzédéses ar dtaldnydr. A Kivitelez6i dij megallapitasa a
kozbeszerzési dokumentumokban kiadott drazatlan koltségvetési kiirds, a Kkiviteli
tervdokumentacid alapul vételével tértént. A Kivitelezdi dij tartalékkeretet nem tartalmaz.

A Kivitelez6 a megfelel6 szakmai ismeretek birtokdban hatdrozta meg az anyag és dij
egységarakat, igy e vonatkozasokban, illetve a koltségvetésbdl kimaradt munka cimén
magasabb vagy kalén dijra nem tarthat igényt. A dij fedezetet nyujt mindazon munkak
elvégzésére és felmeriilé koltségekre, amit a szerzédés teljesitend6 feladatként felsorol, és
amelyek sziikségesek az elGirt miszaki tartalom és mindségi kbvetelmények szerint.

A Kivitelez6 viseli annak minden jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan
hidnyossagabdl adédik, amelyet a Kivitelez6nek a t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6z6en nem jelzett.

Kivitelezé nyilatkozza, hogy a Kivitelezdi dij tartalmaz minden tételt, ami a rendeltetésszer(i
hasznalatot biztositja.

4.1.2./ A kivitelezési munkdakat a tervezdi miileiras és a kiviteli tervek alapjan kell végezni.
Ezekhez képest potmunkak elvégzésére csak irasban rogzitett szerz6désmodositas alapjan
keriilhet sor. Az eredeti szerz6dés irasbeli médositdsaval adhat a Megrendeld a terv és annak
megfelelGen a kivitelezés modositasara megrendelést azzal, hogy ez esetben ennek minden
kovetkezményér6l a szerz6désmodositas rendelkezik. Ennek hidanydban pdétmunka
elszamolasdra nem keriilhet sor. A pdétmunkdk dijazasdt a kéltségvetésben szereplé
egységarakhoz viszonyitva allapitjdk meg a felek, Megrendel6 helyszini képvisel6jének
igazolasa alapjan tételes elszamolassal.

Kivitelez6 mas jogcimen - a jelen szerzédés 4.1.1./ pontjara is figyelemmel - az e
szerzédésben foglaltakat meghaladdan tovabbi dijra nem tarthat igényt.

4.2./ A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés targyat képezG épitési kivitelezési
munkdk az Emberi Eréforras Operativ Program (EFOP) keretén beliil a ,Gyerekesély
programok infrastrukturalis hattere” targyu palyazat, a ,Egy fedél alatt” cim(i, EFOP-2.1.2-
16-2018-00075. sz. projekt keretében, a 2014-2020 programozasi iddészakban az egyes
eurdpai unids alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz6lé6 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendeletben szabalyozott szallitoi finanszirozassal valésulnak meg, igy a
tdmogatasi szerz8dés alapjan az eurdpai uniés tdAmogatasbél szdrmazé 6sszeg a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitéi finanszirozas utjan keriil kiegyenlitésre, az
ellenszolgaltatds teljesitése kapcsan a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfelelen
iranyaddak.

A tamogatas intenzitasa: 100,000000 %.

Fizetési feltételek: A kifizetés teljesitése a Megrendel§ altal elfogadott teljesitést kovetben a
272/2014 (X1.5) Korm. rendeletben szereplék alapjan széllitéi finanszirozdssal torténik.
Megrendel6 a Kivitelez6 altal szabalyszeriien kidllitott szamlat és a sziikséges alatamaszto
dokumentumokat haladéktalanul benyujtja az Iranyité Hatdsag felé elszamolasra. A kifizetés
teljesitése tovabba Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. § (1)-(3), (4)-(9)
bekezdéseiben, a 272/2014. (XI..5.) Korm. rendeletben foglaltak és az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé tervez6i és mérndki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szélé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint,
annak 32/A. §-aban rogzitett fizetési hatdridével, Iranyitd Hatdsag altali atutalas utjan
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torténik, Kivitelezd jelen szerz6dés fejlécében megjellt bankszamlajara, a jelen szerzédés
szerinti szamlazasi Utemezésben. Megrendelé az ellenszolgdltatas halasztott tejesitésére
vonatkozé lehetGséget (Ptk. 6:130. § (3) bekezdés) nem alkalmazza.

A fizetési feltételekre vonatkozé jogszabalyok:

a) Kbt. rendelkezései, kiilénosen a 135. § (1)-(3), (5)-(9) bekezdései;

b) A 2014-2020 programozasi idGszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazéd
tdmogatasok felhasznalasanak rendjérél szol6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

c) Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezdi és
mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szélé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet;

d) A behaijtasi koltségatalanyrél sz616 2016. évi IX. torvény;

e) Az dllamhéaztartasrél sz0l6 t6érvény végrehajtasarol szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet;

f) A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése iranyadé.

A szerz&dés és szamlazas, valamint a kifizetés magyar forintban torténik.

Szamlazas litemezése:

Kivitelezé a kivitelezés mliszaki el6rehaladdsahoz igazoddan, minden esetben a miiszaki
ellenér altal kiadott rész- vagy végteljesités igazolas alapjan jogosult szamlat benyujtani, az
alabbiak szerint:

- Részszamla:

A mdiszaki el6rehaladas 50 %-anak elérésekor a netto6 kivitelezéi dij SO %-arél.

Mlszaki el6rehaladas szazalékos értéke alatt Megrendelé a Kivitelezd altal a mfiszaki
el6rehaladas soran elkészitett, beépitett, az épitési m(iszaki ellenér és a megrendeld altal
elfogadott épitSipari teljesitmény netté értékének a nettd kivitelez6i dijhoz viszonyitott
aranyat érti.

- Végszamla:

Kivitelezé a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasa utan, a Megrendeld altal kiadott,
teljesitést igazold teljesitésigazolas kiallitasdt kovetSen jogosult a netto kivitelezéi dij
részszamlaban el nem szamolt 6sszegérdl a végszamlat kiallitani.

Az elbleg az 1. részszamlabdl és a végszamlabdl aranyosan 50-50%-ban keriil elszamolasra.

Megrendel6 felhivja a kivitelez6 figyelmét arra, hogy a szamlakban a netté dsszegen feliil az
Afa Gsszegét is szerepeltetni kell, amennyiben az nem az Afa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja
alapjan keril megfizetésre.

4.3./ A Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen szerzG6désben meghatarozott épitési munka
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik, amely fedezetet az EFOP-2.1.2-16-2018-
00075. sz. szam( projekt Tamogatasi szerzGdése biztositja. A Kivitelez6 szabalyszerlen
benyujtott szédmldinak kiegyenlitése szallitoi finanszirozassal torténik. A kifizetés soran
iranyadoak 2014—2020 programozasi idGszakban az egyes eurdpai uniés alapokbél szarmazé
tdmogatasok felhasznalasanak rendjérél szol6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet elGirasai.

4.4./Tekintettel arra, hogy a tamogatasi szerz6dés alapjan az eurdpai unidés tamogatasbol
szarmazd 6sszeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitéi finanszirozas Gtjan keril
kiegyenlitésre, Ugy a Kivitelez§ altal igényelhetd elSleg tekintetében az alabbi rendelkezések
iranyadok:

d - : v
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- A Megrendel6 a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés a) pontja alapjén a
szerz6dés — tartalékkeret nélkiili — elszamolhaté 6sszege 30%-anak megfelel6 mértékii eléleg
igénylésének lehetdségét biztositja.

- A szallitdi eléleg igénylése, valamint az ahhoz kapcsolédd biztositék kapcsan a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet vonatkoz6 rendelkezései megfelel6en irdnyadéak.

- Az elbleg a részszamlakbol és a végszamlabdl keriil ardnyosan elszamolasra.

- Szallitéi eldleg igénylése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a)
bekezdése alapjan Kivitelez6 valasztasa szerint

a) a megkdtott szerzdés elszdmolhatd 6sszegének 10%-a és az igényelt szallitéi elSleg
kiilénbézetére jutd tdmogatas Gsszegének megfeleld mértékben az Irdnyité Hatésag javéra
a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti el6leg-visszafizetési biztositékot nyujt, vagy

b) nem nytjt biztositékot, ebben az esetben az 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandé.

A Kivitelezd a szallitoi elleg igénylésével egyid6ben kételes irasban jelezni Megrendel6 és az
Irdnyitoé Hatdsag felé, hogy a jelen pont szerinti feltételekkel igényelt el&leg kapcsan kivan-e
biztositékot nyUjtani. A biztositéknak a 2014-2020 programozasi id&szakban az Iranyité
Hatdsag javara kell szélnia.

Az el6leg biztositéka az el6legbekéré-dokumentum benyujtasatél a végszamla kifizetésének
idépontjaig kell rendelkezésre élljon, amelyben az el8leg teljes Gsszege elszamoldsra keriil. A
MegrendelS a szallitoi elSleg kifizetését kévetSen a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleld
el6legszamlat koteles kibocsatani és haladéktalanul, de legkésébb a kidllitasat kovets 5
napon beliil kdteles megkiildeni a Kivitelezének. Az el6leget, a szerzédés hatalybalépését
kévetben igényelheti a Kivitelez6 ugynevezett elSleg bekérd dokumentum benyuljtasaval.
Megrendel§ az értesitést6l szamitott 5 munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos
fenntartasat. Ennek hidnydban az elleg-igénylést a Megrendel6 részérél elfogadottnak kell
tekinteni. Az elfogadést kovetSen az Irdnyité Hatdsdg felé az elblegigénylési kérelmet
Megrendeld nyljtja be beérkezett elélegigényl6 Megrendel§ éltali elfogadasat kévetden. Az
elbleget az Iranyito Hat6sag kozvetlendl a Kivitelezé részére folydsitja. A Kivitelezé koteles a
folyositott elélegrél szamlat kidllitani és azt a Megrendel8 részére megkiildeni. A folydsitott
szallitéi el6leg 6sszegét a szerzGdés céljaval és tartalmaval 6sszhangban kell felhasznalni.

4.5./ Az uniés elszamoldsok eljards rendjébél adddd vagy a kifizetésben kézrem(ikédé
szervezeteknek felréhaté fizetési késedelemért Megrendel6 nem felelés.

4.6./ Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhdazasokhoz kapcsolédé tervezsi és mérnéki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (1) bekezdése alapjan a 32/A. §
(1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa soran a havonta netté médon szamitott 200 000
forintot meghaladé kifizetésnél Kivitelezé az igénybe vett alvallalkozénak a teljesitésért -
visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvéllalkozé az ajanlattevd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnél nem régebbi nemleges addigazoldst,

b) az alvéllalkozé a kifizetés idépontjdban szerepel a koztartozasmentes addzoi
adatbazisban, vagy

¢) az ajanlattevé rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl sz6lé
kormanyrendelet szerinti kéztartozasmentes ad6z6i minéségrél szo6l6 igazolast.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (2) bekezdése alapjan a Kivitelezs az altalanos
addigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az abban szereplé kdztartozés erejéig visszatartja
a kifizetést. Ha az altalanos adodigazolasban szereplé kéztartozds ellenére a Kivitelezd
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elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozét a kifizetés
idépontjaban terhel6é koztartozasért. A visszatartasi kételezettség az altalanos forgalmi
addra nem terjed ki.

4.7./ Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan régzitik, hogy abban az
esetben, ha a szerz6dés finanszirozasanak formaja (szallitéi finanszirozds) a Tamogatasi
Szerz6dés mobdositdsa kovetkeztében megvaltozik, Ggy a jelen szerz6dés szerinti
finanszirozdsi méd automatikusan, minden tovabbi sziikséges nyilatkozat, kiilén szerz&dés-
modositas nélklil a médosult Tdmogatasi Szerzédésben foglaltak szerinti finanszirozasi
médra valtozik a fentieket tartalmazé Tamogatisi szerzédés modositasanak
(médosulasanak) hatalyba lépésének napjaval.

V. A felek jogai és kitelezettségei

meghatarozott hatdrid6n beliil, a jelen szerzédés 1.1./ pontjdban meghatarozott
kézbeszerzési eljarast megindité felhivasban, kézbeszerzési dokumentumokban és a
Kivitelezd ajanlatdban meghatarozottak szerint a 3.1./ pontban meghatarozott helyszinen
elvégezni és — a 3.3./ pont szerinti dtadds-atvételi eljards Utjan a Megrendel§ birtokdba
bocsatani.

5.2./ A Kivitelezd kételes a munka elvégzéséhez szitkséges biztonsagos gépeket, eszkozoket,
berendezéseket megfelel6 mennyiségben, Gsszetételben, kapacitasban biztositani a munka
megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.

A Kivitelezd kotelezettsége tovabba, hogy a munka litemezése vagy az litemezéstdl eltéréen
a MegrendelGi utasitas szerint a kézbeszerzési eljarast megindité felhivasban, kdzbeszerzési
dokumentumokban eldirt és a Kivitelezé ajanlatdban megajanlott mennyiségli és mindségi
anyagot szolgaltasson.

5.3./ A Kivitelezd koteles a jelen szerz8dés targyat képezé épitési munkat szerz6désszer(ien,
teljes kériien, a vonatkozé magyar elGirasoknak, miiszaki szabvanyoknak és el8irasoknak,
mindenkori engedélyeknek valamint a technika mai alldsdanak megfelel8en, hataridében
elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzGdéses kotelezettségét szerz6désszeriien
teljesiteni.

A Kivitelez6 koteles elvégezni az esetleges tébbletmunkat, tovabba a rendeltetésszer(
hasznalathoz sziikséges pétmunkat is amennyiben azt Megrendel§ megrendeli.

5.4./ A Kivitelez6 kételessége a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, ellatasahoz és
atadasahoz sziikséges dokumentumok (mintavételi és minésitési terv, technoldgiai utasitas,
biztonsagi és egészségvédelmi terv, épitési naplo, megvalosulasi terv, mérési jegyz6konyvek)
elkészitése, a Megrendelével torténd jovahagyatdsa és igazoltatasa, az alkalmazott épitési

termékek teljesitménynyilatkozatainak Megrendelé rendelkezésére bocsatasa.

5.5./ A Kivitelez6 kotelezettsége, hogy a feltart, megéllapitott hibdkat a megjel6lt
hatarid6ben és megfelel6 mindségben kijavitsa, illet6leg jotallasi és szavatossagi

kotelezettségeinek eleget tegyen.
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A Kivitelez6 szavatol azért, hogy a jelen szerzG6dés targyat képezé épitési munka a jelen
szerz6dés 1.1./ pontjdban meghatdrozott kézbeszerzési eljarast megindité felhivasban,
kdzbeszerzési dokumentumokban és a Kivitelez§ ajanlatdban meghatarozott
kévetelményeknek megfelelGen keriilt elvégzésre, illetve atadasra, és az a rendeltetésszer(i
haszndlatra minden tovabbi feltétel nélkil alkalmas.

5.6./ A Kivitelez6 koteles megtenni a jogszabalyban elGirt intézkedéseket a kodrnyezet
védelmére a munkateriileten és azon kivil, valamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy
mas karosodasat és sérilését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okbél a Kivitelezd
tevékenysége kovetkeztében keletkezik.

5.7./ A Kivitelez6 koteles a jelen szerz6désben meghatarozott épitési munka elvégzésével
osszefiliggésben keletkez6 hulladékot — engedéliyel rendelkezd kezel6hdz — elszallitani,
illetve elszallittatni.

5.8./ A Kivitelezd kotelezettsége, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges megfeleld 1étszamu
és szakmai Osszetétel(i szakembert biztositson a munka megkezdését§l annak teljes
folyamatan keresztiil a befejezéséig. A szerz6dés teljesitésében részt vevékre vonatkozdan a
Kbt. 138. § és 139. §-aban foglaltak az iranyaddk.

5.9./ A Kivitelez6 kijelenti, hogy a kévetkezé mértékii és terjedelmi felelGsségbiztositassal
rendelkezik:

- az 1. részteriileten legalabb 1.000.000.- HUF/év, és 400.000,- HUF/ karesemény

biztositasi érték,
sajat nevére szolo felelGsségbiztositasi szerzGdés, amely kell§ fedezetet nyujt és kiterjed a
teljes szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tébbletksltségekre
(romeltakaritds, szakértSi koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre. A
biztositasnak fedezetet kell nyujtania az épitkezés folyaman az épitési teljesitésben (meglévé
szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkez6 kérokra, a meglévé megmaradé
épliletekben keletkezd karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi karokra is.
Biztositasi id8szak kezdete: a szerz6dés megkotésének idSpontja, vége: a szerzédés
teljesitésének véghatarideje. A biztositdsi kotvény, vagy a biztositasi szerz§dések hatalyban
|étét igazolé biztositdsi dijak atutaldsara vonatkozé atutaldsi megbizas, vagy a biztosité
nyilatkozata a biztositas jelen pont szerinti meglétérsl egy-egy masolati példanya jelen
szerz6dés mellékletét képezi.

5.10./ Az 5.9./ pontban irt biztositds fenndlldsit, érvényességét a Megrendel§ jelen
szerz6dés hatalya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja. A
biztositas megszlinése esetén — amennyiben a Kivitelezé a jogellenes allapotot maximum 5
(6t) napon belill nem sziinteti meg — a Megrendel a biztositési szerz6dést sajat javara a
Kivitelez6 koltségviselése mellett megkdtheti. A Kivitelez6 ezen kételezettségének
megszegése esetén, ugy tartozik helytalini a Megrendelé felé a bekovetkezett karért, mint a
biztositasi szerz6dés érvényessége és hatdlya alatt. A Megrendel felé bejelentett, a
teljesitésbe bevont alvallalkozé szdmadra a biztositasi kételezettséget — jelen szerz6désben
foglaltakkal egyez6en — a Kiviteleznek el8 kell irnia.

5.11./ A Megrendel§ kételes a jelen szerz6dés targyat képezé épitési munka megkezdéséhez
az épitési munkateriiletet a Kivitelez6nek a szerz8dés 3.5./ pontjaban irtak szerint atadni.
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Megrendel6 tajékoztatja a Kivitelez6t, és a Kivitelezd kifejezetten tudomasul veszi, hogy a
kivitelezés alatt a teljesitési helyeken az ellatasok folytatddnak, erre tevékenysége soran
fokozottan figyelemmel lesz, az egyes tevékenységeit gy szervezi meg, hogy a teljesitési
helyeken a napi ellatasokat ne akaddlyozza. Felek a munkavégzés napi idGtartamardl a jelen
szerz6désben megjel6lt kapcsolattartdék utjan folyamatosan egyeztetnek, a Megrendelé
ennek megfelel6en biztositja Kivitelezd részére a zavartalan munkavégzést.

Felek megallapodnak abban, hogy az épitési munkardl a Kivitelez6 az Epkiv. 24. §-aban
foglaltaknak megfelelé — és amennyiben a hivatkozott jogszabaly kotelezévé vagy lehetévé
teszi elektronikus — épitési naplét vezet, amelyet az épitési munkateriilet atadasaval
egyidejiileg meg kell nyitni és a kivitelezési tevékenység befejezéséig folyamatosan kell

vezetni.

- a Megrendel6 miiszaki ellenére (épitési naplobejegyzésre jogosult):

Név:
Cim:

Telefonszam:
Telefaxszam:

E-mail cim:

NUJ)  szdm adott
esetben:

Marko Istvan

"EPORG M & 2" Epitészeti, Tervezd és Szolgaltatd Betéti Tarsasag

(6000 Kecskemét, Madach u. 19.)
+36 70 453-4155
marko6000@t-online.hu
266521361

A szerz6dé felek rogzitik, hogy a Megrendel6 mlszaki ellenére, a jelen szerzédésben
meghatarozott nyilatkozatokon tul egyéb, a szerz&déssel kapcsolatos, 6nalld, hatalyos
jognyilatkozatot nem tehet.

- a Kivitelezé felel6s miiszaki vezetdje (épitési naplobejegyzésre jogosult):

MV-E szakteriileten:
Név:
Cim:

Telefonszam:
Telefaxszam:

E-mail cim:

NUJ  szdm adott
esetben:

MV-EV szakteriileten:
Név:
Cim:

Telefonszam:
Telefaxszam:

E-mail cim:

Ny szdm adott
esethen:

Lengyel Szilard

Modinvest  EpitSipari-Beruhazé-és  Kereskedelmi
Felel6sségli Tarsasag (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.)
+36 30 655-5631

lengyelsz@modinvest.hu

396200822

Spitzer Karoly

Modinvest  EpitSipari-Beruhdzé-és  Kereskedelmi
Felel6sségli Tarsasag (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.)
+36 20 355-5836

spitzerk@gmail.com

111349931

Korlatolt

Korlatolt
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5.12./ A Megrendeld kételes a Kivitelezé kérésére az épitési munka elvégzéséhez a sziikséges
utasitast megadni.

5.13./ A Megrendel6 — a Kivitelezd szerz6désszer( teljesitése esetében — koteles a 4.1.1./
pontban meghatarozott dijat esedékességkor a jelen szerzddésben foglaltak szerint a
Kivitelez6nek megfizetni.

5.14./ A Megrendeld, illetve az altala kijel6lt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas
nélkiil, barmikor jogosult a Kivitelezd, illetve annak alvéllalkozéi tevékenységét és
munkavégzését, illetve a szerzGdésszerii teljesitést ellendrizni, a Kivitelez6tdl a szerz6dés
targyat képez6é munkakra vonatkozéan felvilagositast kérni.

5.15./ A Megrendel§ a kériilmények altal lehetévé tett legrévidebb idén belil — amennyiben
az kalonosen a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvarhatd, lehetéség szerint a 3.3./ pont
szerinti atadas-atvételi eljaras sordan — koteles meggy6z6dni arrdl, hogy a teljesités
megfelelé-e. Amennyiben az épitési munka megfelel a jelen szerz6désben, illetve a jelen
szerz6dés 1.1./ pontjdban meghatdrozott kozbeszerzési eljaras  kozbeszerzési
dokumentumokban, illetve a Kivitelez6 ajanlataban elGirt kovetelményeknek és a
rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas, a Megrendel6 kételes az épitési munkat atvenni.

5.16./ A Megrendel§ a teljesitéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibat kiteles annak
felfedezése utan a Kivitelez6vel haladéktalanul k6z6lni, egyben szavatossagi igényét
megjeldlni.

5.17./ A szerz6d6 felek kotelesek egymast minden olyan koriilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a jelen szerz6dés eredményességét vagy kell6 id6re vald elvégzését
veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabdl ered6 karért a mulaszté fél felelGs.

5.18./ A kivitelezés soran a villamos energia és viz vételezésér6l, azok mérésérél a Kivitelezé
gondoskodik, a szolgaltatasok dijat viseli.

5.19./ A kivitelezés soran sziikségessé valé engedélyek, nyilatkozatok, hozzajarulasok
beszerzése a Kivitelez6 feladata.

5.20./ A Kivitelez6nek be kell tartania a Megrendel§ altal adott utasitasokat. Ha a Kivitelezd
megitélése szerint az adott utasitas tullépi a szerz6dés kereteit vagy a Megrendeld
szakszer(tlen vagy jogellenes utasitast ad vagy azzal szemben egyéb fenntartasa van, akkor
az adott utasitas kézhezvételét6l szamitott 5 napon bellil értesitenie kell irasban a
Megrendel6t, feltdarva az adott utasitassal szembeni fenntartasait. Amennyiben a
Megrendeld az utasitast a Kivitelez6 értesitésében foglaltak ellenére irdshan megerésiti, a
Kivitelezd - jogszabalyi kivételektd! eltekintve - kételes az adott utasitast végrehajtani.

5.21./ Kivitelez6 kijelenti, hogy a meghatdrozott feladatok teljes korid és megfelelé
szinvonalu ellatasahoz rendelkezik a sziikséges szakmai tapasztalatokkal és valamennyi
feltétellel.

5.22./ A Kivitelez§ koteles a kivitelezés soran a munkavédelmi és tiizvédelmi elGirdsokat, a
biztonsagtechnikai rendszabalyokat betartani és betartatni, a m(iszaki atadas-atvételi eljaras
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lezarasaig, illetve a birtokba adasig a munkateriilet 6rzésérdl a felvonuldsi és a szallitasi utak
biztositdsaval gondoskodni.

5.23./ A Kivitelez6 koteles a munkakat az osztalyos elGirast tartalmazé szabvanyok esetében
a legmagasabb elGirt kévetelményeknek, a minbségi osztalyt nem tartalmazé szabvanyoknal
pedig a szabvanyelGirds kovetelményeinek megfelelGen elvégezni. A felhasznalt, beépitett
anyagok csak hibatlanok, Gjak lehetnek.

Epitménybe terméket beépiteni az épitési termék épitménybe t6rténé betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl sz6l6 275/2013.
(VII. 16.) Korm. rendelet elGirasainak betartasaval lehet.

5.24. / A beépitésre keriilé és beépités utan latszo anyagokat, szerkezeteket beépités el6tt
be kell mutatni a Megrendelének. Ha egyes munkarészeket a Kivitelez6 beépit (eltakar)
kbteles a Megrendel6t az ellenérzés érdekében elGzetesen — legaldbb két munkanappal
kordabban - a tervezett beépitésr6l irdsban értesiteni. Szerkezeti elem, tartozék stb.
eltakarasa csak a miszaki ellendr irdsos engedélye alapjan torténhet.

5.25./ A Kivitelez6 kételes a Megrendel8nek a szolgéltatott dolgokrdl (mdszaki
berendezésekrdl, rendszerekrél) a haszndlathoz, valamint a fenntartashoz sziikséges
tajékoztatast (irdasban magyar nyelven) megadni, a beépitett anyagokrédl mindségi
bizonylatot biztositani a részteljesitésekhez is, teljes kérlien legkésébb a miiszaki atadds-
atvételi eljaras lezardsaig, illetve a birtokba adasig.

5.26./ Kivitelezé haladéktalanul kételes jelenteni Megrendel&nek, ha a jelen szerz6désben
meghatdrozott feladatok megvaldsitasa részben vagy egészben meghiusul, tartés akadalyba
utkozik, vagy az (itemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekovetkezése
fenyeget.

5.27./ A Megrendel§ elGzetes irasbeli jovahagyasa nélkiil a Kivitelezd a szerz8dés teljesitése
soran osszeallitott, készitett vagy birtokaba jutott dokumentumokat nem hasznalhatja fel a
szerzOdés teljesitésétdl eltéré célra.

5.28./ A Kivitelez6 nyilatkozza, hogy jogszabaly szerinti 6sszeférhetetlenség, kizaré okok nem
allnak fenn. A szerz6dés idGtartama alatt barmilyen 6sszeférhetetlenségi kérilmény
felmeriilése esetén haladéktalanul értesitenie kell a Megrendelét, az 6sszeférhetetlenséget -
sziikség esetén a kdzrem(ik6dd megvaltoztatasaval - meg kell szlintetnie.

5.29./ A miiszaki atadas-atvételi eljarastol szamitott 1 éven beliil, valamint a jétallas
id6tartamanak lejarta el6tt uto-feliilvizsgalati eljarast kell lefolytatni. Az eljarast Megrendelé
késziti el6 és hivja meg a Kivitelezét.

o/

V1. Jotdllas, szerz6dést megerdsité biztositékok

6.1./ Kivitelez6 a szerzGdéses kotelezettségeinek szerz8désszer(i teljesitéséért, a beépitett
anyagokért, eszk6zokért, alkatrészekért, berendezésekért, tovébba az alkalmazott
megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fliggetlendil attol, hogy azokat sajat
maga vagy alvallalkozodja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza -
60 honap teljes kérl jotallasi kotelezettséget vallal a sikeres mdlszaki atadas-atvétel
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befejezésétdl. A jotéllasi id6szak a miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasat kévetd napon
kezd&dik.

6.2/ A Megrendel6 a jotéllasi kérbe tartozé miikédési zavarok, hibak vagy egyéb
meghibasodas (a tovabbiakban: meghibdsodas) észlelése esetén kételes azt haladéktalanul
bejelenteni a Kivitelezének. A Kivitelezé ennek kérében felel az altala felhasznalt anyagok
anyag- és gyartasi hibatol valé mentességéért, valamint azért, hogy a viéllalt munkat a
terveknek, a vonatkozd magyar szabvanyoknak megfelelé mindségben végzi el.

6.3./ A Megrendel§ jotallasi igényeit a jelen szerz6dés birtokdban érvényesitheti.
Meghibdsodas esetén a Megrendel§ a jotdllasi id6tartamban dijmentes javitast kérhet,
illetve élhet a Ptk. 6:173. § szerinti jogaival. Javitds valasztidsa esetén annak id6tartama
legfeljebb 15 nap.

A javitdst ugy kell elvégezni, hogy a jelen szerz8dés targyat képezd épitési munka
eredményeképp létrejott épitmény hasznalhatdsaga, értéke ne csokkenjen. A javitds sordn
csak miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6irasoknak,
miszaki szabvanyoknak és elGirasoknak, mindenkori engedélyeknek megfelelé anyag
keriilhet beépitésre. Javitas esetén a jotallas idétartama meghosszabbodik a hiba kézlésének
napjatdl azzal az id6tartammal, amely id6 alatt a Megrendelé a meghibdsodassal érintett
épitményt/épitményrészt rendeltetésszerien nem hasznéalhatta. A j6tallas id6tartama a
kicserélt berendezések vonatkozasaban ujra elkezdédik. A javitas id6pontjat, az elvégzett
munkadlatokat dokumentalni kell.

A felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a jotallds kérében végzett hibaelharitasért, javitasért
ellenszolgaltatast és koltségtéritést nem kovetelhet.

6.4./ A Kivitelez6 felel6ssége fenndll a rejtett-, hozzd nem férhetd-, illetve egyéb, az
atadaskor fel nem ismerhet6 hibakért is.

6.5./ A Kivitelez6 felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerzédés targyat képez6 épitési munka
eredményeként létrejovs épitmény per-, teher-, illetve igénymentes (jogszavatossag).

6.6./ Hibas teljesitési kdtbér:

6.6.1. Ha a Kivitelez6 olyan okbdl, amelyért felelGs, hibasan teljesit, hibas teljesitési
kotbért koteles fizetni. A kotbérfizetési kotelezettség akkor is fennall, ha Megrendel6nek
kara nem meriilt fel. A kdtbér megfizetése azonban nem mentesiti Kivitelez6t a Megrendels
kotbéren feliili kardnak megtéritése alél. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas
teljesitéssel érintett munkarész netté kivitelezési dijdnak 5 %-a. Kivitelezd teljesitése akkor
hibds, ha az a teljesités idGpontjdban nem felel meg a szerz6désben vagy a szerzédés
megkotését megel6z6 kdzbeszerzési eljaras dokumentumaiban, vagy a nyertes ajanlataban,
vagy jogszabalyban megallapitott mindségi kbvetelményeknek.

6.6.2. Kivitelezd koteles a szerzddés teljesitésébe a szerz6dés megkétését megeléz6
kbzbeszerzési eljardsban meghatarozott értékelési részszempontokra megajanlott szakmai
tébblettapasztalattal rendelkez6 szakember(eke)t a szerzédés teljesitésének teljes
idtartama alatt az adott részszempontban meghatéarozott felelés miiszaki vezet6i
szakteriileten felelds mf(szaki vezetSként bevonni, amennyiben ezen kételezettségének
barmelyikét a szerz6dés teljesitésének megkezdését kivetBen olyan okbdl, amelyért felels,
megszegi, ugy az hibas teljesitésnek mindsul és megszegett kotelezettségenként a nettd
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kivitelez6i dij 3 %-dnak megfelel6 Gsszegli hibas teljesitési kétbért koteles fizetni.
Megrendeld valasztasa szerint a tobbletmegajanlas szerinti teljesitést is kévetelheti. A hibas
teljesitési kotbér megfizetése mellett Kivitelez6 koteles a hibas teljesitést kdvetéen is a
szerz8dés teljesitésének befejeztéig az adott részszempontban el8irt szakteriileten felel8s
miiszaki vezet8 szakembereket biztositani.

6.6.3. A késedelmi és hibas teljesitési kotbér egyiittes teljes dsszege legfeljebb a netté
kivitelez6i dij 15 %-a lehet. Amennyiben a fizetendd késedelmi és hibas teljesitési kétbér
dsszege meghaladja a netto kivitelezGi dij a 15 %-at, a Megrendeld - a Kivitelezével szembeni
kartéritési kotelezettség nélkiil — a szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja.

A 6.6.2 pontban meghatarozott hibas teljesitési kotbér érvényesitése Kivitelezdi sulyos
szerz6désszegésnek mingsiil.

6.7./ Meghitsulasi kotbér: Amennyiben a szerz8dés teljesitése olyan okbdl, amiért a
Kivitelezd felel6s meghiusul, Ugy Kivitelezé meghitsulasi kétbért kételes fizetni Megrendeld
részére, melynek mértéke a netté Kivitelezéi dijnak a 15 %-a. Megrendel§ jogosult tovabba
meghitsulasi kbtbért érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a szerzédés a Kivitelezé
szerz6désszegése miatt a Megrendel§ altali elallds vagy azonnali hatalyi felmondds Gtjan
szlinik meg. A meghilsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kévetelését kizarja.

6.8./ A Kivitelez6 a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények teljesitésének
biztositékaként jélteljesitési biztositék megajanlasara és rendelkezésre bocsatasara kételes.
A jolteljesitési biztositék mértéke a netto kivitelezéi dij 5 %-a, és a jétéllasi id6re, azaz 24
hénap idétartamra szol.

A jolteljesitési biztositékot fentiek szerint a jotallasi id6szakra, a jotallasi idétartam
lejartanak napjaig széloan kell megajaniani és rendelkezésre bocsatani. A j6téllasi idészak a
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kbvet6 napon kezdédik.

A jolteljesitési biztositék nyujtasa a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerint térténhet.
El6z6ek alapjan szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a jolteljesitési biztositékot az alabbi
maodok valamelyikén nydjtja:

- vadékként az elGirt pénzosszegnek a Megrendel§ fizetési szamlajara térténd befizetésével,
atutaldsaval,

- pénziigyi intézmény vagy biztositd altal véllalt garancia vagy készfizet6 kezesség
biztositasaval,

- biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizet6 kezességviéllaldst tartalmazé -
kdtelezvénnyel.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Kivitelezé a felsorolt egyik biztositéki formardl a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a szerz6désben foglalt Gsszegnek és idétartamnak
megfelel6en folyamatosan rendelkezésre kell alInia.

A végszamlahoz a jdlteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasat be kell
nyujtani.

A jolteljesitési biztositék fenndllasanak idGszaka alatt a Kivitelez6t terheld jotallasi
kotelezettségek nem, vagy nem a megszabott hatirid6ben térténé teljesitése esetén a
Megrendeld jogosult a jolteljesitési biztositék terhére a munkakat elvégeztetni.
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A jblteljesitési biztositék jotallas megvaltasa jogcimén véglegesen a Megrendelét illeti, ha a
jotéllas idGtartama alatt a Kivitelez6 ellen felszamolasi, vagy egyéb jogutdd nélkili
megsziinésre iranyuld eljaras indul.

VII. Eldllas, a szerzédés felmonddsa

7.1./ A Megrendel§ elallhat a szerz6déstél, vagy ha a szerz8déskétés el6tt fennallt helyzetet

természetben nem lehet visszaallitani, felmondhatja azt kiilonésen abban az esetben, ha

a Kivitelez6 a jelen szerz6désben meghatdrozott munkateriilet atadas-atvételi

eljarast kdvetd 10 napon belll az épitési munkat nem kezdi el,

- aszerzGdés 3.4./és 6.6./ pontjaban szabalyozott esetben,

- aKbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjaban foglaltak bekévetkezése esetén,

- ha a Kivitelez6 fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti. Amennyiben Kivitelezd
fizet6képességében lényeges valtozas koévetkezik be, kdteles a Megrendelét a
koérilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni.

7.2./ A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjdn a Megrendel§ koteles a szerz6dést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a szerz6dés megkotését kévetéen jut
tudomasdra, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a kdzbeszerzési eljards soran kizérd ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a k6zbeszerzési eljarasbél.

7.3./ A szerz6dés 3.4./ és 6.6./ pontjaban szabalyozott esetekben a Megrendel6 jogosult a
szerzdést azonnali hatallyal felmondani.

7.4./A Megrendel§ jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata elldtdsarél
gondoskodni tudjon -, ha a Kbt. 143. § (3) bekezdésének a) vagy b) pontjaban irtak
bekdvetkeznek.

7.5./ Barmely nem szerzédésszer(i teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld
részér6l nem értelmezheté joglemondasként azon igényrdl vagy igényekrdl, amelyek a
Megrendel6t a szerz6désszegés kévetkezményeként megilletik.

VIIl. Egyéb rendelkezések

8.1./ A szerz8d6 felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatosan
kapcsolattarto

- a Megrendeld részérdl:

Név: Dr. Horvath Endre ligyvezets
Cim: 6440 Janoshalma, Petd6fi utca 1.
Telefonszam: +36 77 502-952

Telefaxszam: -

E-mail cim: rendelo@jhrendelo.hu

- a Kivitelezd részérél:
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Név: Németh Miklés ligyvezetd
Cim: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.
Telefonszam: +36 30 399-7195
Telefaxszam: -

E-mail cim: mnemeth@modinvest.hu

8.2./ A Kivitelezd képviselGje biintet8jogi feleldssége tudataban nyilatkozik, hogy a tarsasag
jogképes, bejegyzett és az ajanlatban igazolt adataiban valtozds nem tortént, és a jelen
szerz8dés alairasara teljes kor(i felhatalmazassal rendelkezik.

8.3./ A szerz6dd felek megallapodnak, hogy a jelen kivitelezési szerzédést — kiilonos
tekintettel a dijra, illetve a felek jogaira és kotelezettségeire — csak kéz6s megegyezéssel,
irasban, a Kbt. 141. §-aban és a 142. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével
médosithatjak.

8.4./ A szerz6dd felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6désen alapuld esetleges vitas
kérdéseiket elsGsorban peren kiviili targyalds atjan kivanjak rendezni.

8.5./ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. a vallalkozasi és a
kivitelezési szerzédésre vonatkozd specidlis, illetve a kotelmekre és a szerzGdésekre
vonatkozé altalanos rendelkezései, igy a kotbérekre a Ptk. 6:186-6:189. §-ok, az épitett
kérnyezet alakitasarél és védelmérsl szolé 1997. évi LXXVII. térvény és végrehajtasi
rendeletei, az épitipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
vonatkozé rendelkezései, az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolédoé tervezi és mérnoki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairél sz6l6
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a Kbt. a szerz6dés teljesitésére vonatkozod
feltételekre iranyadd sajatos rendelkezései és a szerz6désmédositasra vonatkozé szabalyai
irdnyadoak.

8.6./ A teljesités soran keletkezé, szerzéi jogi védelem ald esé alkotason Megrendeld tertileti
korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idejd, kizarélagos és harmadik személynek atadhato
felhasznélasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds atdolgozasara is.

8.7./ Az allamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a
kozbeszerzés eredményeként nem kdthetd érvényesen szerzGdés olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkez6 szervezettel, illetve a létrejott szerz6dés alapjan nem
teljesithetd kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem mindsil atlathatéd
szervezetnek. Az atlathaté szervezet meghatarozdsat a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi
CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A Kivitelez6 a jelen szerzddés
alairasaval nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerint atlathato szervezetnek mindsiil.

8.8./ Megrendel§ kikéti, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-at alkalmazhatja.

8.9./ A Megrendel6 kikoti, hogy a Kivitelez6

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz&dés teljesitésével osszefiiggésben olyan
kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel§ tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelez6 addkételes

jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
T
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b) a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé
szamara megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

A kiilféldi adéilletéségli Kivitelezé kételes a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetGsége szerinti addhatdsagtél a magyar adéhatésag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkal.

8.10./ A Kivitelez8 a szerz6dés alairasaval kotelezettséget véllal arra, hogy a szerz6dés
targyat képezé munkdk megavaldsulasanak ellenérzését minden olyan szervezet, hatdsag,
egyéb személy részére lehetévé teszi, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kdtelez. A
Kivitelezd tudomassal bir arrdl, hogy nemteljesitése, késedelmes teljesitése vagy hibas
teljesitése esetén Megrendel6 tamogatasi Osszegt6l eshet el. Amennyiben Megrendel6 a
Kivitelez6 magatartasara visszavezethetéen tamogatastol elesik, Kivitelezé koteles az ebbdl
eredd valamennyi kdrt Megrendelének megfizetni. A Kivitelez6 tudomdasul veszi, hogy
megtéritendd karként terheli a jelen szerz6dés megszegése miatt esetlegesen
visszatéritendé tamogatds és kamatai, ha az a Kivitelez6 szerzGdésszegésébdl vagy a
Kivitelezének felréhato egyéb okbdl kbvetkezett be.

8.11./ A szerz8dé felek megallapodnak abban, hogy Kivitelezd koteles a kivitelezéssel
kapcsolatos dokumentumok megé&rzésére.

8.12./ A Kivitelez& a szerz6dés megkdtésekor nyilatkozott, hogy a szerz6dés teljesitésében a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-E és MV-EV szakteriileten felelgs mszaki
vezetSként a szerzédés 5.11./ pontjaban megnevezett szakemberek vesznek részt.

8.13./ A Szerz6d6 Felek barmely jogvitdjuk eldontésére, ami a jelen szerz6désbdl vagy azzal
Osszefiiggésben, annak megszegésével, megszlinésével, érvényességével  vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, alavetik magukat a Kiskunhalasi Jarasbirdsag, illetve
a Kecskeméti Térvényszék kizardlagos illetékességének.

8.14./ Felek régzitik, hogy a jelen szerzGdés idGtartama alatt, valamint azt kévetéen is,
kélcséndsen betartjak a hatalyos magyar és eurdpai uniés adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kilonésen, de nem kizarélagosan az informaciés o©nrendelkezési jogrél és az
informécidszabadsagrél sz61é6 2011. évi CXII. térvény (,Infotv.”), valamint a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténé védelmérsl és az ilyen
adatok szabad dramldsardél, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl szélo
Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet {,,GDPR”) rendelkezéseit.

8.15./ Felek régzitik tovabbd, hogy a jelen szerzGdéses egylittmiikddés soran személyes
adatokat csak és kizérdlag a jelen szerzédés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik fél munkavallaléirdl, kozremiikddéirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaléik, kozrem(ikodGik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik
felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és
nem teszik hozzaférhetSvé. Felek egybehangzdan vallaljdk, hogy megtesznek minden olyan
sziikséges lépést, ideértve a megfeleld hozzdjarulé nyilatkozatok beszerzését is, amely a

személyes adatok jogszer(i kezelése érdekében sziikséges lehet.
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A szerz4dé felek a jelen kivitelezési szerz6dést elolvastak, megértették, annak rendelkezéseit
egyezBen értelmezték, és azt, mint valds ugyleti akaratukkal mindenben megegyez0t,
jovahagyolag, cégszerlien irtdk ald. A jelen szerz8dés 6 eredeti példanyban késziilt,
melyekbél 4 példany a Megrendeld, 2 példany a Kivitelezd birtokaba keriil.

Mellékletek:
- 5.9./ pont szerinti biztositasi kotvény (1. sz. melléklet)
- 8.7./ pont szerinti atidthatésagi nyilatkozat (2. sz. melléklet)

Janoshalma, 2020. november 26.

{
I, [I-‘"—_]D MODINVEST
|| Klskunhalas

Dr. quvath Endre Németh Miklos
tgyvezetd lgyvezetd
JANOSHALMI KISTERSEGI EGESZSEGUGYI Modinvest Epit&ipari-Beruhazo-és
KOZPONT Nonprofit Kézhasznu Korlatolt Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségi Tarsasag
FelelGsségli Tarsasag Kivitelezd

Megrendeld



SzerzGdéshez rendelt elnevezés:
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 Epitési beruhazas
2. Részteriilet - ifjusagi tér kialakitasa

KIVITELEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél a JANOSHALMI KISTERSEGI EGESZSEGUGYI KOZPONT Nonprofit
Kdzhasznu Korlatolt FelelGsségii Tarsasag (székhelye: 6440 Janoshalma, Petéfi u. 1.; Cg.: 03-
09-116752; addszama: 14460775-2-03; a projekt pénzforgalmi szamlaszama: 10402348-
50505248-50511018; telefonszama: +36 77 502-952; e-mail cime: rendelo@jhrendelo.hu)
képviseli: Dr. Horvath Endre tigyvezetd, mint megrendel6 — a tovabbiakban: Megrendel$,

masrészr6l a Modinvest Epitdipari-Beruhazé-és Kereskedelmi Korlstolt FelelGsségi
Tarsasag (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39., Cg.: 03-09-000330, addszama: 10381603-
2-03, bankszamlaszdma: 11732064-23816088-00000000, vallalkozo kivitelezék
nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 34A01261, telefonszama: +36 30 399-7195; e-
mail cime: mnemeth@modinvest.hu) képviseli: Németh Miklds ligyvezets, mint Kivitelezé — a
tovabbiakban: Kivitelez6 k6z6tt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:

I. El6zmények

1.1./ A szerz8d6 felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint a kdzbeszerzésekrél szol6 2015. évi
CXLIIl. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajanlatkéré szervezet
a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a 115. §-aban foglaltak
alkalmazasaval nyilt kézbeszerzési eljarast inditott , EFOP-2.1.2-16-2018-00075 Epitési
beruhazas” szerz6déshez rendelt elnevezésii épitési beruhdzds kézbeszerzésére, az alabbi
részajanlati kérokben:

1. Részteriilet - Véddénéi helyiségek atalakitasa
2. Részteriilet - Ifjusagi tér kialakitasa
3. Részteriilet - KbzGsségi Haz feldjitasa

1.2./ Az 1.1./ pontban meghatarozott kdzbeszerzési eljardsban a Megrendel6 szamara a Kbt.
77. § (4) bekezdése alapjan a

2. Részteriilet - Ifjusagi tér kialakitasa
részteriiletre a legkedvezGbb érvényes ajanlatot a Kivitelezd tette, akit a Megrendel6 erre
tekintettel a kbzbeszerzési eljaras nyertesévé nyilvanitott.

1.3./ A felek rogzitik, hogy jelen szerz6désiiket a fentiekben meghatarozott kdzbeszerzési
eljards eredményeként, az eljarast megindité felhivas, valamint kézbeszerzési
dokumentumok és a Kivitelezé altal benyujtott ajanlat tartalma szerint kétik meg, a
hivatkozott dokumentumok kozotti esetleges eltérés vagy értelmezési nehézség esetén a
dokumentumok hierarchidja az alabbi:

1. szerz&dés torzsszévege,

2. eljarast megindito felhivas,

3. kdzbeszerzési dokumentumok,

4. Kivitelezd altal benyujtott ajanlat.

MODINVEST
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1.4./ A felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés el6zményeként lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
kbzbeszerzési dokumentumok részeként a szerzédés targyaban meghatérozott épitési
munka kivitelezési tervdokumentacidja a felek rendelkezésére all.

ll. A szerzddés targya

2.1./ A Megrendel§ a jelen szerz8dés alairasaval megrendeli a Kivitelez6tél az ”EFOP-2.1.2-
16-2018-00075 Epitési beruhazis” keretében a

2. Részterlilet - Ifjusagi tér kialakitdsa
kivitelezési munkait, az alabbiak szerint:

2. Részteriilet - Ifjusagi tér kialakitdsa

Targy, mennyiség:

Ifjisagi tér kialakitdsa bdvitéssel (foldszint, épitémesteri munkak, villamos munkak,
épliletgépészeti munkak, tiizjelzé rendszer).

Epitémesteri munkak: Zsaluzis, és allvanyozas: 372,08 m? , Féldmunka 81,57 m3,
Sikalapozas: 26,48 m3® , Mély alapozas (c6l6p): 438 m, Helyszini betonozasi munkak: 68,48
m3 , Betonacél szerelés: 7,19 t , Athidalé behelyezés: 8 db, Falazas: 290,8 m2 , Vakolas:
873,39 m? ,Acélszerkezet épités: 225,12 kg , Szarazépités: 105,93 m? Hideg és meleg
burkolatok: 149,94 m2 . Beltéri nyilaszrok: 7db, Kiilsé méianyag nyildszarék: 15 db, Kiilsé
fém nyildszarok: 45,62 m? , Nedvesség és csapadék elleni szigetelések 125,73 m? , Belsé
festés : 303,21 m?, Hészigetelések: 453,01 m?, Badogos szerkezet Eresz, lefolyd: 34 fm
Epiiletgépészet: Fodém és falattdrések: 18 db , Horonyvésés: 45 fm, Fiitéscsé szigetelve
210fm, Cs6 fertbtlenités: 122 fm, Kdbelek, vezetékek szerelése, védécsSbe hizva: 4 fm |
Hévisszanyerds szell6ztet6 berendezés, légtechnikai rendszer: 1 db, Elektromos fiitétest: 2
db

Uj klimakonvektor: 5 db, Athelyezésre keriil§ fan-coil: 0 db

Gyengedaram: Véddcs6 : 440 m, Rack szekrény: 1 db , Tizjelz6 rendszer fiist és hé érzékelsk:
4 db, Tiizall6 kabel:180 m, Riaszté rendszer kiépitése 1 db, Kamera rendszer 1 db

Er8saram: Villamvédelmi rendszer 1 db, védécsé elhelyezése: 435 fm, Szerelvények: 139 db,
Kabeltalca 30 db, Kabelezés: 865fm, kapcsold, csatlakozé elemek 139 db

A kozbeszerzés targyat képezé kivitelezési tevékenység az épitésiigyi jogszabalyok szerint
engedélykételes épitési beruhazas.

Médositott épitési engedély szama: Ugyiratszam (ETDR azonositd): 202000167300, értesités
hatarozat véglegessé valasarél: 2020.10.13.

Tovabbi részletek a kdzbeszerzési dokumentumokban.

2.2./ A Kivitelez6 a jelen szerz6dés aldirasaval vallalja, hogy a Megrendel§ &ltal a szerzédés
2.1./ pontjdban leirtak szerint megrendelt épitési munkdt a Megrendel§ részére
szerzbdésszerlien és hatdrid6ben elvégzi.

2.3./ Kivitelez nyertes ajanlatanak a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerinti elemei:

2. Részterilet - Ifjusagi tér kialakitdsa

1. Ajanlati ar (netté forintban) 59.001.523,-Ft

2. A szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant

S
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»MV-E” szakember jogosultsag Szakember neve: Lengyel Szilard
megszerzéséhez sziikséges szakmai

gyakorlati id6n fellli tébblet szakmai Szakmai tobblettapasztalata:
gyakorlati ideje (egész hénapban minimum 0 60 honap

| hénap maximum 60 hénap)

2. A szerz8dés teljesitésébe bevonni kivant

~MV-EV” szakember jogosultsag Szakember neve: Spitzer Karoly
megszerzéséhez szlikséges szakmai

gyakorlati idén fellli tobblet szakmai Szakmai tobblettapasztalata:
gyakorlati ideje (egész hdnapban minimum 0O 60 hénap

hénap maximum 60 honap)

| 3. A minimalisan meghatarozott jotallasi idén
(36 honap) feliil vallalt tobblet jotallasi
id§ tartama (egész hénapban, minimum O
hénap, maximum 24 hénap)

24 hénap

11, A teljesités helye és hatdrideje

3.1./ A Kivitelezé a jelen szerz6dés targyat képez6 épitési munkdat az alabbi helyszinen
koteles elvégezni és ott azt a Megrendelé részére a jelen szerz6dés 3.3./ pontja szerinti
mdiszaki atadas-atvételi eljaras atjan atadni:

2. részterilet: Ifjusagi tér kialakitasa
Teljesités helye: 6440 Janoshalma, Pet6fi S. u. 1. 26/3. hrsz.

3.2./ A felek régzitik, hogy a Kivitelezd a jelen szerz6désben meghatarozott épitési munkat
legkésébb a munkateriilet atadas-atvétel napjatdl (kezdénap, a kezdbnap a teljesités
idétartamdba nem szamit bele) szamitott

2. részterilet: Ifjusagi tér kialakitasa
7 hénapig (de legkésébb 2021.06.29-ig)

— teljesitési hatdridé — kételes a teljesités jelen szerz6dés 3.1./ pontban meghatarozott
helyszinén befejezni és azt a szerzédés 3.3./ pontjdban rogzitett atadas-atvételi eljards
befejeztekor Megrendel6 birtokdba adni.

Amennyiben a teljesitési hataridé utolsé napja munkasziineti-, vagy heti pihenénapra esik,
ugy a szerz8dés teljesitésének hatarideje az azt kovets legkdzelebbi munkanap. A
Megrendeld elGteljesitést elfogad.

111111

altali elvégzését kovetben kozds miszaki Gtadds-atvételi eljdrdst tartanak. Az dtadas-atvétel
eljards soran az elkésziilt épitési kivitelezési munkat és a jelen szerz6désben foglaltak
teljesiilését a Megrendel8 altal megbizott épitési miszaki ellenér koteles megvizsgalni. A
mszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyz6konyvet kell késziteni. A jegyz6kdnyv egy-egy
példanya a Megrendel6t és a Kivitelez6t illeti. A miszaki ellendri vizsgalat lefolytatasat

épitési napléban is rogziteni kell.
MODINVEST
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A Kbt. 135. § (2) bekezdése értelmében a Kivitelez8 az épitési munka befejezését kdvetSen a
Megrendel6t irdsban értesiti (készre jelentés). Az dtadas-atvételi eljarast a készre jelentést
kévetS 15 napon belil meg kell kezdeni, és a megkezdést kévets 30 napon beliil be kell
fejezni. Amennyiben az atadasra keriil6 épitési munka megfelel a jelen szerzédés 1.1./
pontjaban meghatdrozott kozbeszerzési eljarast meginditd felhivds, kdzbeszerzési
dokumentumok és az ajanlat tartalmanak, tovabba a jelen szerzédés feltételeinek, a
Megrendel§ az dtadas-atvételi eljarast kdvetSen — a jelen szerz8dés 4.3./ pontjaban foglaltak
figyelembe vételével — teljesitési igazoldst ad a Kivitelezé részére, vagy ellenkezé esetben a
szerz8dés teljesitésének elismerését megtagadja. A teljesitési igazoldst a Kivitelezd kérésére
akkor is ki kell adni, ha a Megrendel6 az dtadas-atvételi eljarast a készre jelentést kovets 15
napon beliil nem kezdte meg, vagy megkezdte, de a megkezdést kévets 30 napon beliil nem
fejezte be.

A teljesités id6pontja a m(iszaki dtadas—atvételi eljarés eredményes lezarasanak napja, mely
egyben a befejezési hatéridé. A Kivitelez§ akkor teljesit hataridében, ha a Megrendels a
jelen szerzédés 3.2. pontja szerinti hatarid6ben a munkat atveszi.

3.4./ A Kivitelez6 a szerz6dés 3.2/ pontja szerinti teljesitési hataridejének késedelmes
teljesitése esetén a késedelem minden napja utdn a szerz6dés szerinti teljes netto
ellenszolgéltatas (netto Kivitelez6i dij) 1 %-a mértéknek megfelelS osszegli kétbért koteles
fizetni a Megrendel§ részére. A Kivitelez6 mentesiil a kotbér megfizetése alél, ha a
Megrendel6 mulasztdsa miatt esett késedelembe, vagy késedelmét a Polgari
Torvénykdnyvrél szélé 2013. évi V. torvény (tovébbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése
szerint kimenti. A késedelmi kdtbér maximalis mértéke a nettd Kivitelezsi dij 15 %-a lehet,
mely elérése esetén Megrendel6 jogosult a szerz&dést azonnali hatallyal felmondani a
Kivitelez6vel szembeni kartéritési kotelezettség nélkill. Az elmulasztott hatéridére
pothatdrid6 kitlizése, illetve a péthatéridd alatti teljesités nem mentesiti Kivitelez6t a
késedelmi kotbér megfizetése aldl. A Kivitelez8 koétbérfizetési kotelezettsége esetén
Megrendel6 a kotbér Gsszegével csokkentve fizetheti ki a Kivitelezd szamlajat, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Megrendel6 a késedelmi kétbér
mellett érvényesitheti a kéthért meghaladé karat is. A késedelmi és a szerz6dés 6.6./ pontja
szerinti hibas teljesitési kotbér egyiittes teljes dsszege legfeljebb a netté Kivitelezi dij 15 %-
a lehet. Amennyiben a fizetendd késedelmi és hibas teljesitési kdtbér 6sszege meghaladja a
nettd Kivitelez6i dijnak a 15 %-at, a Megrendel6 - a Kivitelezével szembeni kartéritési
kdtelezettség nélkiil — a szerzGdést azonnali hatéllyal felmondhatja.

3.5./ A szerz6dés Kivitelez6i teljesitésének folyamatat szerz6ds felek a 3.1./-3.4./ pontok
alapjan az alabbi mérfoldkévekben rogzitik:

1. szerz6dés megkétésének napja

2. munkater(ilet dtadds-atvétele: a szerz6dés megkdtésének napjat kévets 7 napon beliil

3. épitési munka: a munkateriilet dtadds-atvételétél a készre jelentésig terjedd idtartam,

4. épitési munka befejezése és készre jelentésének napja

5. koz6s miiszaki dtadas-atvételi eljaras: a készre jelentést kévetd 15 napon belil meg kell
kezdeni, és a megkezdést kévetd 30 napon beliil be kell fejezni

6. k6z6s miiszaki atadds-atvételi eljards lezarasa: legkésébb a szerz8dés 3.2./ pontja szerinti
teljesitési hatdridé lejartanak napjan meg kell térténnie. Amennyiben a teljesitési hataridé
utols6 napja munkasziineti-, vagy heti pihenénapra esik, igy a szerzédés teljesitésének

hatarideje az azt kovetd legkozelebbi munkanap.
T—”] \fODINVEsr
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7. birtokbaadas: kdz6s mliszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasakor, amelynek eredményeként
az épitmény rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valt.

IV. Kivitelezéi dij, fizetési feltételek

4.1.1./ A szerz6dé felek megéllapodnak, hogy a jelen szerz6dés targyat képezd épitési munka
egyosszegli dija (Kivitelez6i dij) mind6sszesen netté 59.001.523,-Ft + Afa: 15.930.411,-Ft,
Osszesen brutté 74.931.934,-Ft. A Kivitelez6i dij tartalmazza a Kivitelez6 jelen szerz6dés
teljesitése érdekében felmerilt valamennyi koltségét és kiadasat is, kiilénos tekintettel a
jelen szerzédés targyat képezd épitési munka elvégzéséhez sziikséges anyag- és
gépkoltségre, munkadijra és a szallitas, anyagmozgatas koltségére. A Kivitelezé kijelenti,
hogy a szerzédéses ar dtaldnydr. A Kivitelez6i dij megallapitdsa a kozbeszerzési
dokumentumokban kiadott arazatlan koltségvetési kiiras, a kiviteli tervdokumentdcio és az
épitési engedély alapul vételével tortént. A Kivitelezdi dij tartalékkeretet nem tartalmaz. Az
épitési beruhazas engedélykoteles, ezért az AFA tv. 142. § (1) b) pontja alapjan az altalanos
forgalmi adét Megrendelé fizeti meg. A kivitelez&i dijra esé Afa dsszege: 15.930.411,-Ft.

A Kivitelez6 a megfelel6 szakmai ismeretek birtokdaban hatarozta meg az anyag és dij
egységarakat, igy e vonatkozasokban, illetve a koltségvetésbél kimaradt munka cimén
magasabb vagy kiilén dijra nem tarthat igényt. A dij fedezetet nyujt mindazon munkak
elvégzésére és felmeriilé koltségekre, amit a szerz6dés teljesitendd feladatként felsorol, és
amelyek sziikségesek az eldirt miiszaki tartalom és minGségi kovetelmények szerint.

A Kivitelez6 viseli annak minden jogkdvetkezményét, amely a tervdokumentdcié olyan
hidnyossagabdl adodik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6zéen nem jelzett.

Kivitelezdé nyilatkozza, hogy a Kivitelezéi dij tartalmaz minden tételt, ami a rendeltetésszer(i
hasznalatot biztositja.

4.1.2./ A kivitelezési munkakat a tervez6i mdileirds és a kiviteli tervek alapjan kell végezni.
Ezekhez képest pétmunkak elvégzésére csak irdsban rogzitett szerz6désmodositas alapjan
keriilhet sor. Az eredeti szerz6dés irasheli médositasaval adhat a Megrendels a terv és annak
megfeleléen a kivitelezés mdédositasara megrendelést azzal, hogy ez esetben ennek minden
kovetkezményérél a szerz6désmdodositas rendelkezik. Ennek hianyaban poétmunka
elszdmolasdra nem kerililhet sor. A pétmunkdk dijazasat a koltségvetésben szerepld
egységdrakhoz viszonyitva allapitjdk meg a felek, Megrendelé helyszini képviselGjének
igazolasa alapjan tételes elszamolassal.

Kivitelez6 mas jogcimen - a jelen szerz6dés 4.1.1./ pontjara is figyelemmel - az e
szerz6désben foglaltakat meghaladdan tovabbi dijra nem tarthat igényt.

4.2./ A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés targyat képez6 épitési kivitelezési
munkak az Emberi Eréforrds Operativ Program (EFOP) keretén beliil a ,Gyerekesély
programok infrastrukturalis hattere” targyu palyazat, a ,,Egy fedél alatt” cim(, EFOP-2.1.2-
16-2018-00075. sz. projekt keretében, a 2014-2020 programozdsi idGszakban az egyes
eurdpai unids alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szélé 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendeletben szabalyozott szallitéi finanszirozassal valosulnak meg, igy a
tdmogatasi szerz6dés alapjan az eurdpai unids tamogatashél szarmazo Gsszeg a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitéi finanszirozas utjan kerll kiegyenlitésre, az
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ellenszolgéltatas teljesitése kapcsan a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfelel6en
iranyadoak.

A tdmogatas intenzitasa: 100,000000 %.

Fizetési feltételek: A kifizetés teljesitése a Megrendel§ altal elfogadott teljesitést kbvetden a
272/2014 (X1.5) Korm. rendeletben szereplSk alapjan szallitéi finanszirozassal térténik.
Megrendeld a Kivitelez6 altal szabalyszertien kidllitott szamlat és a sziikséges alatamaszto
dokumentumokat haladéktalanul benyujtja az Irdnyité Hatosag felé elszamolasra. A kifizetés
teljesitése tovabba Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. § (1)-(3), (4)-(9)
bekezdéseiben, a 272/2014. (XI..5.) Korm. rendeletben foglaltak és az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezGi és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint,
annak 32/A. §-daban rogzitett fizetési hataridével, Iranyité Hatdsdg altali atutalds Gtjan
torténik, Kivitelezé jelen szerzédés fejlécében megjel6lt bankszamlajara, a jelen szerzdés
szerinti szamlazasi litemezésben. Megrendel6 az ellenszolgdltatds halasztott tejesitésére
vonatkozo lehet6séget (Ptk. 6:130. § (3) bekezdés) nem alkalmazza.

A fizetési feltételekre vonatkozo jogszabalyok:

a) Kbt. rendelkezései, kiilondsen a 135. § (1)-(3), (5)-(9) bekezdései;

b) A 2014-2020 programozdsi idészakban az egyes eurépai unids alapokbdl szarmazd
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz616 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

c) Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé tervezdi és
mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szélé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet;

d) A behajtasi koltségatalanyrél sz616 2016. évi IX. torvény;

e) Az allamhaztartasrél szolé torvény végrehajtasardl szélé 368/2011. (Xil. 31.) Korm.
rendelet;

f) A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése iranyadé.

A szerz8dés és szamlazas, valamint a kifizetés magyar forintban torténik.

Az épitési beruhazas engedélykoételes, ezért az AFA tv. 142. § (1) b) pontja alapjan az
altalanos forgalmi adét Megrendel6 fizeti meg.

Szamlazés litemezése:

Kivitelez6 a kivitelezés mszaki el6rehaladasahoz igazodéan, minden esetben a miiszaki
ellendr altal kiadott rész- vagy végteljesités igazolas alapjan jogosult szamlat benyujtani, az
alabbiak szerint:

Kivitelezé harom darab részszamla és végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

Az els0 részszamla 25%-0s miszaki késziiltségnél nyujthaté be, értéke a nettd kivitelezéi dij
25%-anak megfeleld 6sszeg, a masodik részszamla 50%-os mdiszaki késziiltségnél nyujthaté
be, értéke a netto kivitelezéi dij 25%-anak megfelelé 6sszeg, a harmadik részszamla 75%-os
mdiszaki készultségnél nyajthato be, értéke a netto kivitelezSi dij 25%-anak megfelel Osszeg.
Végszamla a miiszaki ataddas-atvételi eljaras lezarasat kbvetéen nyuijthaté be, értéke a netté
kivitelez8i dij 25%-anak megfelel6 Gsszeg. Az elbleg a részszamlakbol és a végszamlabdl
keriil aranyosan elszamolasra. Mtiszaki elérehaladds szdzalékos értéke alatt Megrendel6 a
Kivitelezd altal a miiszaki elérehaladas soran elkészitett, beépitett, az épitési miiszaki ellenér
altal elfogadott épitGipari teljesitmény netté értékének a nettd kivitelezéi dijhoz viszonyitott
aranyat érti.
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Megrendelé felhivja a kivitelezs figyelmét arra, hogy a szamlakban a netté 6sszegen feliil az
Afa 6sszegét is szerepeltetni kell, amennyiben az nem az Afa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja
alapjan keril megfizetésre.

4.3,/ A Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerz6désben meghatdrozott épitési munka
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik, amely fedezetet az EFOP-2.1.2-16-2018-
00075. sz. szamu projekt Tamogatasi szerzGdése biztositja. A Kivitelez6 szabalyszeriien
benyujtott szamldinak kiegyenlitése szallitéi finanszirozassal térténik. A kifizetés sordn
iranyaddak 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurépai unios alapokbdl szarmazé
tamogatdasok felhasznalasanak rendjérél szol6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet elSirasai.

4.4./Tekintettel arra, hogy a tdmogatasi szerz6dés alapjan az eurdpai unids tamogatasboél
szarmazé Osszeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitéi finanszirozas atjan kerdil
kiegyenlitésre, gy a Kivitelezé altal igényelhetd elbleg tekintetében az alabbi rendelkezések
iranyadok:

- A Megrendel8 a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a
szerzGdés — tartalékkeret nélkiili — elszamolhat6 6sszege 30%-anak megfelel6 mértékii elleg
igénylésének lehetdségét biztositja.

- A szallitoi el6leg igénylése, valamint az ahhoz kapcsolddé biztositék kapcesan a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé rendelkezései megfelel6en iranyaddak.

- Az el8leg a részszamlakbol és a végszamlabol kerdil aranyosan elszamolasra.

- Szallitéi elSleg igénylése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a)
bekezdése alapjan Kivitelez§ valasztasa szerint

a) a megkotott szerzédés elszamolhatd Gsszegének 10%-a és az igényelt szdllitdi elSleg
kiilénbézetére jutd tamogatds 6sszegének megfelelé mértékben az Iranyitéd Hatosag javara
a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti el6leg-visszafizetési biztositékot nyujt, vagy

b) nem nyujt biztositékot, ebben az esetben az 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandé.

A Kivitelezd a szallitéi eléleg igénylésével egyid6ben koteles irdsban jelezni Megrendel6 és az
Irdnyitoé Hatdsag felé, hogy a jelen pont szerinti feltételekkel igényelt elleg kapcsan kivan-e
biztositékot nyuhjtani. A biztositéknak a 2014-2020 programozasi id6szakban az lranyito
Hatosag javara kell szdlnia.

Az eléleg biztositéka az elélegbekér6-dokumentum benyGjtasatol a végszamla kifizetésének
id&pontjaig kell rendelkezésre alljon, amelyben az el6leg teljes 6sszege elszamolasra keriil. A
Megrendelé a szillitéi eléleg kifizetését kévetSen a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleld
elélegszamlat koteles kibocsatani és haladéktalanul, de legkésébb a kiallitasat kévetd 5
napon beliil kételes megkiildeni a Kivitelez6nek. Az elSleget, a szerz6dés hatalybalépését
kévetSen igényelheti a Kivitelezd Ggynevezett elSleg bekéré dokumentum benydjtasaval.
Megrendeld az értesitéstsl szamitott 5 munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos
fenntartasat. Ennek hidnydban az el6leg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell
tekinteni. Az elfogaddst kovetéen az Irdnyitdé Hatdsag felé az el6legigénylési kérelmet
Megrendel§ nyujtja be beérkezett el6legigénylé Megrendelé altali elfogadését kévetéen. Az
el6leget az Irdnyité Hatdsag kozvetleniil a Kivitelez6 részére folydsitja. A Kivitelezd koteles a
folyésitott elSlegrél szamlat kiallitani és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. A folydsitott
szallitoi eléleg 6sszegét a szerzddés céljaval és tartalmaval 6sszhangban kell felhasznalni.

4.5./ Az uniés elszdmolédsok eljaras rendjébdl adodé vagy a kifizetésben kézremiikods
szervezeteknek felréhaté fizetési késedelemért Megrendel6 nem felelds.
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4.6,/ Szerz6d6 felek rdgzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolédé tervezSi és mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes
szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (1) bekezdése alapjan a 32/A. §
(1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netté médon szamitott 200 000
forintot meghaladé kifizetésnél Kivitelezd az igénybe vett alvéllalkozonak a teljesitésért -
visszatartasi kételezettség nélkil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvéllalkozé az ajanlattevd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnél nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés id6pontjdban szerepel a koztartozasmentes addzoi
adatbazisban, vagy

c) az ajanlattevé rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szél6
kormanyrendelet szerinti kdztartozasmentes adozoi mindségrél sz6l6 igazolast.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (2) bekezdése alapjan a Kivitelez6 az altalanos
addigazolas rendelkezésre bocsdtasa utédn az abban szereplé koztartozés erejéig visszatartja
a kifizetést. Ha az altaldnos addigazoldsban szereplé kéztartozads ellenére a Kivitelezd
elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvéllalkozét a kifizetés
id6pontjdban terheld koztartozasért. A visszatartasi koételezettség az altalanos forgalmi
addra nem terjed ki.

4.7./ Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjdban foglaltak alapjan régzitik, hogy abban az
esetben, ha a szerzddés finanszirozdsanak formaja (szallitéi finanszirozas) a Tamogatasi
Szerz8dés modositasa kovetkeztében megvaltozik, Ggy a jelen szerz6dés szerinti
finanszirozasi méd automatikusan, minden tovabbi sziikséges nyilatkozat, kiilon szerzédés-
moédositas nélkiil a mddosult Tamogatasi Szerz6désben foglaltak szerinti finanszirozasi
moédra valtozik a fentieket tartalmazé Tamogatasi szerz6dés modositasanak
(mddosulasanak) hatalyba lépésének napjaval.

V. A felek jogai és kotelezettségei

5.1./ A Kivitelez6 koteles a jelen szerz8dés targyat képezé épitési munkat a 3.2./ pontban
meghatdrozott hataridén beliill, a jelen szerz6dés 1.1./ pontjdban meghatarozott
kézbeszerzési eljarast meginditd felhivasban, kézbeszerzési dokumentumokban és a
Kivitelezd ajanlatdban meghatéarozottak szerint a 3.1./ pontban meghatarozott helyszinen
elvégezni és — a 3.3./ pont szerinti atadas-atvételi eljaras Utjan a Megrendelé birtokdba
bocsdtani.

5.2./ A Kivitelezé koteles a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos gépeket, eszkdzoket,
berendezéseket megfelel6 mennyiségben, 6sszetételben, kapacitasban biztositani a munka
megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztil a befejezésig.

A Kivitelezd kételezettsége tovabba, hogy a munka Utemezése vagy az (itemezéstdl eltéréen
a Megrendel@i utasitds szerint a kdzbeszerzési eljarast megindité felhivasban, kézbeszerzési
dokumentumokban el@irt és a Kivitelez§ ajanlataban megajanlott mennyiségl és mindségli
anyagot szolgaltasson.

5.3./ A Kivitelezé kételes a jelen szerzGdés targyat képezd épitési munkat szerz8désszer(ien,
teljes koriien, a vonatkozé magyar el8irdsoknak, miiszaki szabvanyoknak és el6irasoknak,
mindenkori engedélyeknek valamint a technika mai allasanak megfeleléen, hatéridében
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elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzGdéses kotelezettségét szerz6désszerlen
teljesiteni.

A Kivitelez6 koteles elvégezni az esetleges tobbletmunkat, tovabba a rendeltetésszer(i
hasznalathoz sziikséges podtmunkat is amennyiben azt Megrendel6 megrendeli.

5 4, / A Kivitelez6 k6te|essége a tevékenysége munkavégzése megkezdéséhez, ellétéséhoz és
biztonsagi és egészségvédelmi terv, épitési napld, megvaldsulasi terv, meérési jegyzokonyvek)
elkészitése, a MegrendelGvel torténé jovahagyatasa és igazoltatasa, az alkalmazott épitési
termékek teljesitménynyilatkozatainak MegrendelS rendelkezésére bocsatasa.

5.5./ A Kivitelez6 kotelezettsége, hogy a feltart, megallapitott hibakat a megjeldlt
hatarid6ben és megfelel6 mindségben kijavitsa, illetéleg jotallasi és szavatossagi
kotelezettségeinek eleget tegyen.

A Kivitelez§ szavatol azért, hogy a jelen szerzGdés targyat képez6 épitési munka a jelen
szerz6dés 1.1./ pontjdban meghatarozott koézbeszerzési eljarast megindité felhivasban,
kdzbeszerzési dokumentumokban és a Kivitelez6 ajanlataban  meghatarozott
kovetelményeknek megfeleléen keriilt elvégzésre, illetve dtadasra, és az a rendeltetésszer(
hasznalatra minden tovabbi feltétel nélkiil alkalmas.

5.6./ A Kivitelez6 koteles megtenni a jogszabdlyban elSirt intézkedéseket a koérnyezet
védelmére a munkateriileten és azon kiviil, valamint elkeriilni a személyek, kbzvagyon vagy
mas kdrosodasat és sériilését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okbdl a Kivitelezd
tevékenysége kovetkeztében keletkezik.

5.7./ A Kivitelez6 kételes a jelen szerzGdésben meghatdrozott épitési munka elvégzésével
dsszefliggésben keletkez6 hulladékot — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz — elszallitani,
illetve elszallittatni.

5.8./ A Kivitelez6 koételezettsége, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges megfelels 1étszamu
és szakmai Osszetétel(i szakembert biztositson a munka megkezdésétél annak teljes
folyamatan keresztiil a befejezéséig. A szerz6dés teljesitésében részt vevékre vonatkozéan a
Kbt. 138. § és 139. §-aban foglaltak az iranyadodk.

5.9./ A Kivitelez§ kijelenti, hogy a kovetkezé mértékii és terjedelmd felelGsségbiztositassal
rendelkezik:

- a 2. részteriileten legaldbb 20.000.000.- HUF/év, és 5.000.000,- HUF/ kdresemény

biztositasi érték,
sajat nevére sz610 felel6sségbiztositasi szerz6dés, amely kell6 fedezetet nyujt és kiterjed a
teljes szerz6dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos toébbletkdltségekre
(romeltakaritds, szakértSi koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre. A
biztositasnak fedezetet kell nyGjtania az épitkezés folyaman az épitési teljesitésben (meglévé
szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkez6 karokra, a meglévé megmaradéd
épliletekben keletkezé karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi karokra is.
Biztositdsi idészak kezdete: a szerzGdés megkotésének idGpontja, vége: a szerzGdés
teljesitésének véghatarideje. A biztositasi kbtvény, vagy a biztositasi szerz6dések hatalyban
létét igazold biztositasi dijak atutaldsara vonatkozé atutalasi megbizas, vagy a biztositod
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nyilatkozata a biztositds jelen pont szerinti meglétérél egy-egy masolati példanya jelen
szerz6dés mellékletét képezi.

5.10./ Az 5.9./ pontban irt biztositas fennallasat, érvényességét a Megrendeld jelen
szerz8dés hatdlya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja. A
biztositds megsziinése esetén — amennyiben a Kivitelezé a jogellenes allapotot maximum 5
(6t) napon beliil nem sziinteti meg — a Megrendel6 a biztositasi szerz6dést sajat javara a
Kivitelez6 koltségviselése mellett megkotheti. A Kivitelez6 ezen kotelezettségének
megszegése esetén, ugy tartozik helytalini a Megrendel§ felé a bekdvetkezett karért, mint a
biztositasi szerzédés érvényessége és hatdlya alatt. A Megrendel6 felé bejelentett, a
teljesitésbe bevont alvillalkozé szdmara a biztositasi kotelezettséget — jelen szerz6désben
foglaltakkal egyez6en — a Kivitelezének el kell irnia.

111111

az eplte5| munkateriiletet a Kivitelez6nek a szerzédés 3.5./ pontjdban irtak szerint atadni.

Megrendel tajékoztatja a Kivitelezét, és a Kivitelezé kifejezetten tudomasul veszi, hogy a
kivitelezés alatt a teljesitési helyeken az ellatdsok folytatédnak, erre tevékenysége soran
fokozottan figyelemmel lesz, az egyes tevékenységeit ugy szervezi meg, hogy a teljesitési
helyeken a napi ellatdsokat ne akadélyozza. Felek a munkavégzés napi id6tartamardél a jelen
szerz6désben megjelolt kapcsolattartdk utjan folyamatosan egyeztetnek, a Megrendeld
ennek megfelel6en biztositja Kivitelez6 részére a zavartalan munkavégzést.

Felek megéllapodnak abban, hogy az épitési munkarél a Kivitelezd az Epkiv. 24. §-aban
foglaltaknak megfelel§ — és amennyiben a hivatkozott jogszabaly kotelez6vé vagy lehetéve
teszi elektronikus — épitési naplét vezet, amelyet az épitési munkateriilet atadasaval
egyidejlileg meg kell nyitni és a kivitelezési tevékenység befejezéséig folyamatosan kell
vezetni.

- a Megrendel8 miiszaki ellenére (épitési naplobejegyzésre jogosult):

Név: Marko Istvan

Cim: "EPORG M & 7" Epitészeti, Tervezd és Szolgaltaté Betéti Térsasag
(6000 Kecskemét, Madach u. 19.)

Telefonszam: +36 70 453-4155

Telefaxszam: -

E-mail ¢cim: marko6000@t-online.hu

Ny szdm adott 266521361

esetben:

A szerz6dd felek rogzitik, hogy a Megrendel6 miiszaki ellenére, a jelen szerz6désben
meghatérozott nyilatkozatokon tul egyéb, a szerz6déssel kapcsolatos, 6nall6, hatélyos
jognyilatkozatot nem tehet.

- a Kivitelezd felels miiszaki vezetGje (épitési naplobejegyzésre jogosult):
MV-E szakteriileten:

Név: Lengyel Szilard
Cim: Modinvest EpitSipari-Beruhazo-és  Kereskedelmi  Korlatolt

Ui e
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Felel6sségli Tarsasag (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.)

Telefonszam: +36 30 655-5631
Telefaxszam: -

E-mail cim: lengyelsz@modinvest.hu
NUJ szdm adott 396200822

esetben:

MV-EV szakteriileten:

Név: Spitzer Karoly

Cim: Modinvest EpitSipari-Beruhazé-és  Kereskedelmi  Korlatolt
Felel6sség(i Tarsasag (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.)

Telefonszdm: +36 20 355-5836

Telefaxszam: -

E-mail cim: spitzerk@gmail.com

NUJ  szdm  adott 111349931

esetben:

5.12./ A Megrendel§ koételes a Kivitelezd kérésére az épitési munka elvégzéséhez a sziikséges
utasitast megadni.

5.13./ A MegrendelS — a Kivitelez8 szerzédésszerii teljesitése esetében — kételes a 4.1.1./
pontban meghatarozott dijat esedékességkor a jelen szerz6désben foglaltak szerint a
Kivitelez6nek megfizetni.

5.14./ A Megrendeld, illetve az altala kijel6lt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas
nélkiil, barmikor jogosult a Kivitelezd, illetve annak alvallalkozéi tevékenységét és
munkavégzését, illetve a szerz6désszer(i teljesitést ellendrizni, a Kivitelez6t6l a szerz6dés
targyat képez6 munkdakra vonatkozéan felvilagositast kérni.

5.15./ A Megrendel6 a kériilmények altal lehet6vé tett legrévidebb id6n belll — amennyiben
az kiildnésen a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvarhatd, lehetéség szerint a 3.3./ pont
szerinti atadas-atvételi eljards soran — koteles meggy6zG6dni arrdl, hogy a teljesités
megfelelé-e. Amennyiben az épitési munka megfelel a jelen szerzédésben, illetve a jelen
szerz6dés 1.1/ pontjdban meghatdrozott koézbeszerzési eljaras  kézbeszerzési
dokumentumokban, illetve a Kivitelez6 ajanlataban elSirt kdvetelményeknek és a
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, a Megrendel$ kételes az épitési munkat atvenni.

5.16./ A Megrendel6 a teljesitéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibat koteles annak
felfedezése utan a Kivitelezével haladéktalanul k6zdlni, egyben szavatossagi igényét
megjeloini.

5.17./ A szerz8d6 felek kételesek egymast minden olyan kérilményrdl haladéktalanul
értesiteni, amely a jelen szerz6dés eredményességét vagy kell6 id6re valo elvégzését

veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredé karért a mulaszté fél felelés.

5.18./ A kivitelezés soran a villamos energia és viz vételezésérdl, azok mérésérél a Kivitelezd

gondoskodik, a szolgaltatasok dijat viseli.
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5.19./ A kivitelezés soran sziikségessé valo engedélyek, nyilatkozatok, hozzéjaruldsok
beszerzése a Kivitelezg feladata.

5.20./ A Kivitelezének be kell tartania a Megrendel§ altal adott utasitdsokat. Ha a Kivitelezd
megitélése szerint az adott utasitds tullépi a szerzédés kereteit vagy a Megrendeld
szakszertitlen vagy jogellenes utasitast ad vagy azzal szemben egyéb fenntartasa van, akkor
az adott utasitas kézhezvételétSl szamitott 5 napon beliil értesitenie kell irdsban a
Megrendel6t, feltdrva az adott utasitidssal szembeni fenntartasait. Amennyiben a
Megrendelé az utasitast a Kivitelez$ értesitésében foglaltak ellenére irasban megerésiti, a
Kivitelezd - jogszabalyi kivételektdl eltekintve - koteles az adott utasitast végrehajtani.

5.21./ Kivitelezd kijelenti, hogy a meghatarozott feladatok teljes kérii és megfelels
szinvonalu ellatasahoz rendelkezik a sziikséges szakmai tapasztalatokkal és valamennyi
feltétellel.

5.22./ A Kivitelez8 koteles a kivitelezés sordn a munkavédelmi és tlizvédelmi elGirasokat, a
biztonsagtechnikai rendszabdlyokat betartani és betartatni, a m(iszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasaig, illetve a birtokba adasig a munkateriilet 6rzésérdl a felvonulasi és a szallitasi utak
biztositdsaval gondoskodni.

5.23./ A Kivitelez6 kételes a munkakat az osztalyos elSirast tartalmazé szabvanyok esetében
a legmagasabb el6irt kévetelményeknek, a mindségi osztalyt nem tartalmazé szabvanyoknal
pedig a szabvanyelGirds kovetelményeinek megfelelen elvégezni. A felhasznalt, beépitett
anyagok csak hibatlanok, Gjak lehetnek.

Epitménybe terméket beépiteni az épitési termék épitménybe térténs betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldasanak részletes szabalyairdl sz6l6 275/2013.
(VII. 16.) Korm. rendelet elGirasainak betartasaval lehet.

5.24. / A beépitésre kerild és beépités utan latszo anyagokat, szerkezeteket beépités el6tt
be kell mutatni a Megrendel6nek. Ha egyes munkarészeket a Kivitelez6 beépit (eltakar)
kbteles a Megrendel6t az ellenérzés érdekében elGzetesen — legaldabb két munkanappal
korabban — a tervezett beépitésrdl irasban értesiteni. Szerkezeti elem, tartozék stb.
eltakarasa csak a miiszaki ellendr irdsos engedélye alapjén térténhet.

5.25./ A Kivitelez6 koételes a Megrendel6nek a szolgaltatott dolgokrdél (mdiszaki
berendezésekrél, rendszerekrdl) a hasznalathoz, valamint a fenntartashoz szilikséges
tajékoztatast (irasban magyar nyelven) megadni, a beépitett anyagokrdl mindségi
bizonylatot biztositani a részteljesitésekhez is, teljes kériien legkésébb a miszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasaig, illetve a birtokba adasig.

5.26./ Kivitelezé haladéktalanul kételes jelenteni Megrendelének, ha a jelen szerzédésben
meghatarozott feladatok megvalositasa részben vagy egészben meghidsul, tartos akadalyba
utkozik, vagy az litemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekovetkezése
fenyeget.

5.27./ A Megrendel§ el6zetes irasbeli jovahagyasa nélkiil a Kivitelezd a szerz6dés teljesitése
soran Osszeallitott, készitett vagy birtokdba jutott dokumentumokat nem hasznélhatja fel a
szerzGdés teljesitésétdl eltérd célra.

KFT.
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5.28./ A Kivitelezd nyilatkozza, hogy jogszabaly szerinti &sszeférhetetlenség, kizaré okok nem
dllnak fenn. A szerzédés idGtartama alatt barmilyen Gsszeférhetetlenségi kériilmény
felmeriilése esetén haladéktalanul értesitenie kell a Megrendelét, az dsszeférhetetlenséget -
szilkség esetén a kdzrem(ikod6 megvaltoztatdsaval - meg kell sziintetnie.

5.29./ A mlszaki atadas-atvételi eljarastol szamitott 1 éven beliil, valamint a jétallas
idétartamanak lejarta el6tt uté-felllvizsgalati eljarast kell lefolytatni. Az eljarast Megrendeld
késziti el és hivja meg a Kivitelez6t.

VI. Jotdllds, szerzédést megerdsitd biztositékok

6.1./ Kivitelez8 a szerzGdéses kételezettségeinek szerz8désszer(i teljesitéséért, a beépitett
anyagokért, eszkozokért, alkatrészekért, berendezésekért, tovabba az alkalmazott
megoldésok, eljarasok alkalmassagaért és min&ségéért — fiiggetleniil attél, hogy azokat sajat
maga vagy alvallalkozéja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza —
60 hénap teljes korl jotallasi kotelezettséget vallal a sikeres miiszaki atadas-atvétel
befejezésétsl. A jotallasi id6szak a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kévetd napon
kezdédik.

6.2/ A Megrendel6 a jotallasi kérbe tartozé miikédési zavarok, hibak vagy egyéb
meghibasodas (a tovabbiakban: meghibasodas) észlelése esetén kételes azt haladéktalanul
bejelenteni a Kivitelezének. A Kivitelez6 ennek kérében felel az altala felhasznélt anyagok
anyag- és gyartasi hibatél valé6 mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat a
terveknek, a vonatkozé magyar szabvanyoknak megfelel6 minéségben végzi el.

6.3./ A Megrendel§ jotallasi igényeit a jelen szerz8dés birtokaban érvényesitheti.
Meghibasodas esetén a Megrendelé a jétallasi idGtartamban dijmentes javitast kérhet,
illetve élhet a Ptk. 6:173. § szerinti jogaival. Javitds valasztdsa esetén annak id6tartama
legfeljebb 15 nap.

A javitast agy kell elvégezni, hogy a jelen szerzddés targyat képezé épitési munka
eredményeképp létrejott épitmény hasznélhatdsaga, értéke ne csékkenjen. A javitds soran
csak miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el&irasoknak,
miiszaki szabvanyoknak és el6irasoknak, mindenkori engedélyeknek megfelel§ anyag
keriilhet beépitésre. Javitas esetén a jotallas id6tartama meghosszabbodik a hiba kdzlésének
napjatél azzal az id6tartammal, amely id6 alatt a Megrendelé a meghibasoddssal érintett
épitményt/épitményrészt rendeltetésszerlien nem hasznalhatta. A jotallds id6tartama a
kicserélt berendezések vonatkozasaban ujra elkezdédik. A javitds idépontjat, az elvégzett
munkalatokat dokumentalni kell.

A felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a jotallas korében végzett hibaelhdritasért, javitasért
ellenszolgaltatast és koltségtéritést nem kovetelhet.

6.4./ A Kivitelez§ felel6ssége fennall a rejtett-, hozzd nem férheté-, illetve egyéb, az
atadaskor fel nem ismerhet§ hibakért is.

6.5./ A Kivitelez6 felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerzédés targyat képezé épitési munka
eredményeként |étrejové épitmény per-, teher-, illetve igénymentes (jogszavatossag).

KFE.
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6.6./ Hibas teljesitési kétbér:

6.6.1. Ha a Kivitelez6 olyan okbdl, amelyért felel8s, hibasan teljesit, hibas teljesitési
kotbért koteles fizetni. A kotbérfizetési kotelezettség akkor is fennall, ha Megrendelének
kara nem meriilt fel. A kotbér megfizetése azonban nem mentesiti Kivitelez6t a Megrendeld
kotbéren fellli karanak megtéritése alél. A hibas teljesitési kétbér mértéke a hibas
teljesitéssel érintett munkarész netté kivitelezési dijanak 5 %-a. Kivitelez6 teljesitése akkor
hibds, ha az a teljesités idSpontjdban nem felel meg a szerz8désben vagy a szerzédés
megkotését megel6z6 kbzbeszerzési eljards dokumentumaiban, vagy a nyertes ajanlataban,
vagy jogszabalyban megdllapitott mingségi kévetelményeknek.

6.6.2. Kivitelez§ koteles a szerz6dés teljesitésébe a szerz8dés megkdtését megeléz6
kézbeszerzési eljarasban meghatarozott értékelési részszempontokra megajanlott szakmai
tébblettapasztalattal rendelkez§ szakember(eke)t a szerz8dés teljesitésének teljes
id6tartama alatt az adott részszempontban meghatarozott felels miiszaki vezet6i
szakteriileten felelds mdszaki vezetGként bevonni, amennyiben ezen kételezettségének
barmelyikét a szerz6dés teljesitésének megkezdését kévetSen olyan okbdl, amelyért felelés,
megszegi, ugy az hibas teljesitésnek minGsiil és megszegett kotelezettségenként a nettd
kivitelez6i dij 3 %-anak megfelel6 6sszegli hibas teljesitési kotbért koételes fizetni.
Megrendel6 valasztasa szerint a tébbletmegajénlas szerinti teljesitést is kdvetelheti. A hibas
teljesitési kotbér megfizetése mellett Kivitelez6 kételes a hibds teljesitést kovetéen is a
szerz8dés teljesitésének befejeztéig az adott részszempontban el8irt szakteriileten felelds
miiszaki vezet6 szakembereket biztositani.

6.6.3. A késedelmi és hibas teljesitési kotbér egyiittes teljes dsszege legfeljebb a netté
kivitelez6i dij 15 %-a lehet. Amennyiben a fizetend8 késedelmi és hibas teljesitési kotbér
6sszege meghaladja a netto kivitelezéi dij a 15 %-at, a Megrendelé - a Kivitelezével szembeni
kdrtéritési kotelezettség nélkiil — a szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja.

A 6.6.2 pontban meghatdrozott hibas teljesitési kdtbér érvényesitése Kivitelez6i sulyos
szerz6désszegésnek mindsiil.

6.7./ Meghilsulasi kétbér: Amennyiben a szerz8dés teljesitése olyan okbdl, amiért a
Kivitelez$ felelés meghitsul, ugy Kivitelez6 meghitsulasi kétbért kételes fizetni Megrendel
részére, melynek mértéke a nettd Kivitelezéi dijnak a 15 %-a. Megrendel6 jogosult tovabba
meghiusulasi kdtbért érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a szerzédés a Kivitelezd
szerz8désszegése miatt a Megrendel§ altali eldllds vagy azonnali hatalyd felmondas Gtjan
szlinik meg. A meghiusuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kdvetelését kizarja.

6.8./ A Kivitelez6 a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények teljesitésének
biztositékaként jolteljesitési biztositék megajénlasara és rendelkezésre bocsatasara koteles.
A jélteljesitési biztositék mértéke a nettd kivitelezéi dij 5 %-a, és a j6tllasi id6re, azaz 24
hénap idétartamra szol.

A jOlteljesitési biztositékot fentiek szerint a j6tallasi id6szakra, a jotallasi idGtartam
lejartanak napjaig sz6l6an kell megajanlani és rendelkezésre bocsatani. A j6téllasi id6szak a
mdszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetS napon kezdddik.

A jolteljesitési biztositék nyGjtasa a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerint térténhet.
El6z6ek alapjan szerz8d6 felek rogzitik, hogy a Kivitelezd a jélteljesitési biztositékot az alabbi
maodok valamelyikén nyjtja:
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- ovadékként az elSirt pénzosszegnek a Megrendel fizetési szamlajara térténd befizetésével,
atutalasaval,

- peénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizet§ kezesség
biztositasaval,

- Dbiztositdsi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizet6 kezességvallalast tartalmazé —
kotelezvénnyel.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a felsorolt egyik biztositéki formarél a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a szerz6désben foglalt 6sszegnek és idGtartamnak
megfelel6en folyamatosan rendelkezésre kell dlinia.

A végszamlahoz a jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazoldsat be kell
nyujtani.

A jOlteljesitési biztositék fennalldsdnak idGszaka alatt a Kivitelez6t terhels j6tallasi
kételezettségek nem, vagy nem a megszabott hataridében térténd teljesitése esetén a
Megrendel6 jogosult a jélteljesitési biztositék terhére a munkakat elvégeztetni.

A jGlteljesitési biztositék jotallas megvéltasa jogcimén véglegesen a Megrendelét illeti, ha a
jotallds idétartama alatt a KivitelezG ellen felszdmolési, vagy egyéb jogutod nélkili
megsziinésre irdnyulo eljaras indul.

VIl. Eldlids, a szerz6dés felmonddsa

7.1./ A Megrendel§ elallhat a szerzédést6l, vagy ha a szerz6déskétés elStt fennallt helyzetet

természetben nem lehet visszaallitani, felmondhatja azt kiilénésen abban az esetben, ha

a Kivitelez6 a jelen szerz6désben meghatirozott munkateriilet atadas-atvétel

eljarast kovetS 10 napon belil az épitési munkat nem kezdi el,

- aszerz6dés 3.4./és 6.6./ pontjaban szabalyozott esetben,

- aKbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjdban foglaltak bekévetkezése esetén,

- ha a Kivitelezd fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kdvetkezik be, amely a szerz8dés teljesitését veszélyezteti. Amennyiben Kivitelezs
fizet6képességében lényeges véltozds kovetkezik be, kételes a Megrendel6t a
koriilmény bekévetkezésétsl szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni.

7.2./ A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a Megrendeld kételes a szerzédést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerz6dés megkétését kdvetSen jut
tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizaré ok alit
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbél.

7.3./ A szerz8dés 3.4./ és 6.6./ pontjdban szabalyozott esetekben a Megrendel jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

7.4./A Megrendel§ jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha a Kbt. 143. § (3) bekezdésének a) vagy b) pontjaban irtak
bekévetkeznek.
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7.5./ Barmely nem szerz6désszer(i teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld
részér6l nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrél vagy igényekrdl, amelyek a
Megrendel6t a szerz6désszegés kdvetkezményeként megilletik.

VIII. Egyéb rendelkezések

8.1/ A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatosan
kapcsolattarto

- a Megrendel6 részér6l:

Név: Dr. Horvéath Endre Gigyvezetd
Cim: 6440 Janoshalma, Petéfi utca 1.
Telefonszdam: +36 77 502-952

Telefaxszam: -

E-mail cim: rendelo@jhrendelo.hu

a Kivitelezé részérdl:

Név: Németh Miklés ligyvezetd
Cim: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.
Telefonszam: +36 30 399-7195
Telefaxszam: -

E-mail cim: mnemeth@modinvest.hu

8.2./ A Kivitelez8 képvisel6je biintetSjogi feleléssége tudataban nyilatkozik, hogy a tarsasag
jogképes, bejegyzett és az ajanlatban igazolt adataiban valtozds nem tortént, és a jelen
szerzGdés alairasara teljes kor( felhatalmazassal rendelkezik.

8.3./ A szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a jelen kivitelezési szerzédést — kiilonés
tekintettel a dijra, illetve a felek jogaira és kotelezettségeire — csak koz6s megegyezéssel,
irdsban, a Kbt. 141. §-dban és a 142. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével
modosithatjak.

8.4./ A szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6désen alapuld esetleges vitas
kérdéseiket elsGsorban peren kiviili targyalas atjan kivanjak rendezni.

8.5./ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. a véllalkozasi és a
kivitelezési szerzGdésre vonatkozd specialis, illetve a kotelmekre és a szerzGdésekre
vonatkozé altalanos rendelkezései, igy a kétbérekre a Ptk. 6:186-6:189. §-ok, az épitett
kornyezet alakitdsardl és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVII. térvény és végrehajtasi
rendeletei, az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
vonatkozé rendelkezései, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezéi és mérndki szolgaltatdsok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a Kbt. a szerz6dés teljesitésére vonatkozé
feltételekre iranyadé sajatos rendelkezései és a szerz6désmddositasra vonatkozé szabalyai

iranyaddak.
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8.6./ A teljesités soran keletkezd, szerzi jogi védelem ala esd alkotason Megrendel§ teriileti
korlatozas nélkili, hatarozatlan idejli, kizarélagos és harmadik személynek atadhatd
felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas atdolgozasara is.

8.7./ Az allamhaztartasrdl sz616 2011, évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a
kozbeszerzés eredményeként nem kéthet6 érvényesen szerz6dés olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkez6 szervezettel, illetve a létrejott szerzédés alapjan nem
teljesithet§ kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem mingsil atlathaté
szervezetnek. Az atlathatdé szervezet meghatarozasat a nemzeti vagyonrol szélé 2011. évi
CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A Kivitelez6 a jelen szerzédés
aldirdsaval nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6lé6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerint atldthatd szervezetnek minésiil.

8.8./ Megrendeld kikoti, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-at alkalmazhatja.

8.9./ A Megrendel§ kikéti, hogy a Kivitelezé

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek a Kivitelez6 adékoteles
jovedelmének csékkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szamara megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi adoilletGségli Kivitelezé koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetGsége szerinti addhatdsagtéol a magyar adohatdsag kozvetlenil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkoz6 adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

8.10./ A Kivitelez6 a szerz6dés aldirdsaval kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédés
targyat képez6 munkdak megavaldsuldsanak ellenérzését minden olyan szervezet, hatésag,
egyéb személy részére lehetGvé teszi, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kételez. A
Kivitelez6 tudomassal bir arrél, hogy nemteljesitése, késedelmes teljesitése vagy hibas
teljesitése esetén Megrendel6 tamogatasi 6sszegtdl eshet el. Amennyiben Megrendeld a
Kivitelez6 magatartdsara visszavezethet6en tamogatastol elesik, Kivitelezé koteles az ebbdl
eredd valamennyi kart Megrendel6nek megfizetni. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy
megtéritendé karként terheli a jelen szerz6dés megszegése miatt esetlegesen
visszatéritend6 tamogatas és kamatai, ha az a Kivitelez6 szerz6désszegésébdl vagy a
Kivitelez6nek felréhaté egyéb okbdl kévetkezett be.

8.11./ A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy Kivitelezd koteles a kivitelezéssel
kapcsolatos dokumentumok megérzésére.

8.12./ A Kivitelezd a szerz6dés megkotésekor nyilatkozott, hogy a szerz6dés teljesitésében a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-E és MV-EV szakteriileten felelds miiszaki
vezetéként a szerz§dés 5.11./ pontjdban megnevezett szakemberek vesznek részt.

8.13./ A Szerz8d§ Felek barmely jogvitdjuk eldéntésére, ami a jelen szerz6désbdl vagy azzal
Osszefliggésben, annak megszegésével, megszlinésével, érvényességével vagy




18/18

értelmezésével kapcsolatban keletkezik, aldvetik magukat a Kiskunhalasi Jarasbirdsag, illetve
a Kecskeméti Torvényszék kizarolagos illetékességének.

8.14./ Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés id8tartama alatt, valamint azt kdveten is,
kolcsonosen betartjak a hatélyos magyar és eurépai unids adatvédelmi szabélyokat, ideértve
kiilondsen, de nem kizardlagosan az informéciés Onrendelkezési jogrél és az
informdacioszabadsagrol sz616 2011. évi CXII. torvény (,Infotv.”), valamint a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen
adatok szabad aramlasarél, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél szol6
Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,GDPR”) rendelkezéseit.

8.15./ Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzGdéses egyiittmikédés soran személyes
adatokat csak és kizarolag a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik fél munkavallaléirél, kézremiik6dairdl, illetve teljesitési segédjeirsl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaléik, kézrem(ksdéik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és szikséges. Harmadik
felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak at, nem hozzdk nyilvanossagra és
nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzéan vallaljak, hogy megtesznek minden olyan
sziikséges lépést, ideértve a megfeleld hozzajaruld nyilatkozatok beszerzését is, amely a
személyes adatok jogszer(i kezelése érdekében sziikséges lehet.

A szerz6dé felek a jelen kivitelezési szerz8dést elolvastak, megértették, annak rendelkezéseit
egyezben értelmezték, és azt, mint valds lgyleti akaratukkal mindenben megegyez6t,
jovahagydlag, cégszerien irtdk ald. A jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt,
melyekb6! 4 példany a Megrendel6, 2 példany a Kivitelez6 birtokaba keriil.

Mellékletek:
- 5.9./ pont szerinti biztositasi kétvény (1. sz. melléklet)
- 8.7./ pont szerinti atlathat6sagi nyilatkozat (2. sz. melléklet)

Janoshalma, 2020. noyember 26.
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Dr. Horvéth Endre Németh Miklés
ﬂgwezet()’ ugyvezetd
JANOSHALMI KISTERSEG! EGESZSEGUGYI Modinvest EpitSipari-Beruhazé-és
KOZPONT Nonprofit Kézhaszni Korlatolt ~ Kereskedelmi Korlatolt FelelGsségl Tarsasag
Felel@sségli Tarsasag Kivitelez6

Megrendeld



Szerz6déshez rendelt elnevezés;
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 Epitési beruhazas
3. Részteriilet - Ko6zGsségi Haz felujitasa

KIVITELEZESI SZERZODES

Amely létrej6tt egyrészr6l a JANOSHALMI KISTERSEGI EGESZSEGUGY! KGZPONT Nonprofit
Kdzhasznu Korlatolt FelelSsségli Tarsasdg (székhelye: 6440 Jdnoshalma, Petéfi u. 1.; Cg.: 03-
09-116752; addszama: 14460775-2-03; a projekt pénzforgalmi szamlaszama: 10402348-
50505248-50511018; telefonszdma: +36 77 502-952; e-mail cime: rendelo@jhrendelo.hu)
képviseli: Dr. Horvéth Endre iigyvezetd, mint megrendel — a tovabbiakban: Megrendeld,

masrészrél a Modinvest Epitdipari-Beruhdzé-és Kereskedelmi Korlitolt FelelGsségi
Tarsasag (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39., Cg.: 03-09-000330, ad6szédma: 10381603-
2-03, bankszamlaszama: 11732064-23816088-00000000, vallalkozé kivitelez6k
nyilvdntartasa szerinti nyilvantartdsi szama: 34A01261, telefonszama: +36 30 399-7195; e-
mail cime: mnemeth@modinvest.hu) képviseli: Németh Miklds ligyvezets, mint Kivitelezé — a
tovabbiakban: Kivitelez6 koz6tt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:

1. El6zmények

1.1./ A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint a kézbeszerzésekrél szolé 2015. évi
CXLII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ajanlatkérs szervezet
a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a 115. §-dban foglaltak
alkalmazasaval nyilt kozbeszerzési eljarast inditott ,EFOP-2.1.2-16-2018-00075 Epitési
beruhdzas” szerz6déshez rendelt elnevezésii épitési beruhdzas kézbeszerzésére, az alibbi
részajanlati korokben:

1. Részteriilet - Véd6ndi helyiségek dtalakitasa
2. Részteriilet - Ifjusagi tér kialakitasa
3. Részteriilet - K6z6sségi Haz felujitasa

1.2./ Az 1.1./ pontban meghatdrozott kézbeszerzési eljarasban a Megrendel szdméara a Kbt.
77. § (4) bekezdése alapjan a

3. Részteriilet - Kozosségi Haz felujitasa
részteriiletre a legkedvezébb érvényes ajanlatot a Kivitelez6 tette, akit a Megrendel erre
tekintettel a kdzbeszerzési eljaras nyertesévé nyilvanitott.

1.3./ A felek rogzitik, hogy jelen szerz8désiiket a fentiekben meghatarozott kézbeszerzési
eljards eredményeként, az eljardst megindité felhivds, valamint kdzbeszerzési
dokumentumok és a Kivitelez6 altal benyujtott ajanlat tartalma szerint kétik meg, a
hivatkozott dokumentumok kozotti esetleges eltérés vagy értelmezési nehézség esetén a
dokumentumok hierarchidja az alabbi:
1. szerz6dés térzsszovege,
2. eljarast megindito felhivas,
3. kbzbeszerzési dokumentumok,
4. Kivitelezd altal benyajtott ajénlat.
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1.4./ A felek rogzitik, hogy a jelen szerz8dés el6zményeként lefolytatott kdzbeszerzési eljaras
kdzbeszerzési dokumentumok részeként a szerzédés targydban meghatarozott épitési
munka kivitelezési tervdokumentécidja a felek rendelkezésére all.

ll. A szerzédeés tdargya

2.1./ A Megrendeld a jelen szerzédés alairasaval megrendeli a Kivitelez6tél az ”EFOP-2.1.2-
16-2018-00075 Epitési beruhazas” keretében a

3. Részteriilet - Kozosségi Haz felujitasa
kivitelezési munkait, az alabbiak szerint:

3. Részteriilet - Kozosségi Haz feldjitasa

Targy, mennyiség:

Szegregatumi Kozosségi Haz felujitdsara és sport udvar kialakitdsara (tetd cseréje és
sportudvar fiivesitésének elkészitése, nyildszardk cseréje, hészigetelés - padlas fédém,
homlokzat, labazat).

Epitémesteri munkak: Allvanyozas: 180 m2, Tetdszerkezet javitas: 25 m2, Homlokzatvakolas,
hészigetelés: 58,32 m2, Labazatvakolas, hészigetelés: 4,91 m2, Badogos szerkezet: 4,5 m,
Régi nyildszarék bontasa: 13,3 m2, Uj kiiltéri nyilaszardk: 7 db, Fédém szigetelés: 152,1 m2
Epiiletgépészeti munkalatok: Horonyvésés: 6 m, Gaz nyomaspréba: 50 m, F(itési vezetékek
nyomasprdbaja: 300 m, Csévezetékek fertstlenitése: 100 m, Uj PVC lefolyé: 6 m

Tovabbi részletek a kdzbeszerzési dokumentumokban.

2.2./ A Kivitelez6 a jelen szerz8dés alairasaval vallalja, hogy a Megrendeld &ltal a szerzédés
2.1./ pontjaban leirtak szerint megrendelt épitési munkat a Megrendel§ részére
szerz6désszerien és hataridében elvégzi.

2.3./ Kivitelez8 nyertes ajanlatanak a Kbt. 131. § (2) bekezdése szerinti elemei:

3. Részteriilet - K6z6sségi Haz feldjitasa

‘ 1. Ajanlati ar (netté forintban) 5.128.202,-Ft

2. A szerzbdés teljesitésébe bevonni kivant

»SMV-E” szakember jogosultsag Szakember neve: Lengye! Szilérd
megszerzéséhez sziikséges szakmai

gyakorlati idén feliili tébblet szakmai Szakmai tobblettapasztalata:
gyakorlati ideje (egész hénapban minimum 0 60 hénap

hénap maximum 60 hénap)
2. A szerz8dés teljesitésébe bevonni kivant

»MV-EG” szakember jogosultsag Szakember neve: Frank Dezsé
megszerzéséhez sziikséges szakmai

gyakorlati idén feliili tébblet szakmai Szakmai tébblettapasztalata:
gyakorlati ideje (egész hénapban minimum 0 60 hénap

hénap maximum 60 hénap)
3. A minimalisan meghatérozott j6tallsi idén
(36 honap) feliil vallalt tobblet jotallasi 24 hénap
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id6 tartama (egész hénapban, minimum 0
hdénap, maximum 24 hénap)

1ll. A teljesités helye és hatdrideje

3.1/ A Kivitelez6 a jelen szerz8dés targyat képezd épitési munkat az alabbi helyszinen
koteles elvégezni és ott azt a Megrendeld részére a jelen szerz6dés 3.3./ pontja szerinti
miszaki atadas-atvételi eljaras utjan atadni:

3. részteriilet: Koz6sségi Haz felajitasa
Teljesités helye: 6440 Janoshalma, Orczy u. 110. hrsz. 599.

3.2./ A felek rogzitik, hogy a Kivitelez$ a jelen szerz6désben meghatarozott épitési munkat
legkésébb a munkateriilet atadés-atvétel napjatdl (kezdénap, a kezdbnap a teljesités
idétartamdba nem szdmit bele) szamitott

3. részterilet: Ko6zosségi Haz felijitasa
7 hénapig (de legkésSbb 2021.06.29-ig)

— teljesitési hatdrid6 — kételes a teljesités jelen szerzédés 3.1./ pontban meghatérozott
helyszinén befejezni és azt a szerz6dés 3.3./ pontjaban régzitett 4tadas-atvételi eljaras
befejeztekor Megrendeld birtokaba adni.

Amennyiben a teljesitési hatarid6 utolsé napja munkasziineti-, vagy heti pihenénapra esik,
ugy a szerz8dés teljesitésének hatarideje az azt kévetd legkozelebbi munkanap. A
Megrendel6 elGteljesitést elfogad.

llllll

altah elvégzését kbvetben kozos mdszaki atadds-datvételi eljdrdst tartanak. Az dtaddas-atvételi
eljaras soran az elkésziilt épitési kivitelezési munkat és a jelen szerzGdésben foglaltak
teljestilését a Megrendel6 dltal megbizott épitési mdszaki ellenér koteles megvizsgélni. A
miszaki atadas-atvételi eljarsrol jegyzokonyvet kell késziteni. A jegyz6kényv egy-egy
példanya a Megrendel6t és a Kivitelezét illeti. A miiszaki ellendri vizsgalat lefolytatasat
épitési napldban is régziteni kell.

A Kbt. 135. § (2) bekezdése értelmében a Kivitelezd az épitési munka befejezését kivetden a
Megrendel6t irasban értesiti (készre jelentés). Az dtadas-atvételi eljarast a készre jelentést
kévetd 15 napon beliil meg kell kezdeni, és a megkezdést kdvetS 30 napon beliil be kell
fejezni. Amennyiben az atadasra keriil6 épitési munka megfelel a jelen szerzédés 1.1./
pontjaban meghatdrozott kozbeszerzési eljarast meginditd felhivds, kézbeszerzési
dokumentumok és az ajanlat tartalmanak, tovabba a jelen szerz8dés feltételeinek, a
Megrendel6 az dtadas-atvételi eljarast kovetGen — a jelen szerz6dés 4.3./ pontjaban foglaltak
figyelembe vételével — teljesitési igazoldst ad a Kivitelezd részére, vagy ellenkezé esetben a
szerz6dés teljesitésének elismerését megtagadja. A teljesitési igazolast a Kivitelezé kérésére
akkor is ki kell adni, ha a Megrendel6 az dtadés-atvételi eljarast a készre jelentést kdvets 15
napon beliil nem kezdte meg, vagy megkezdte, de a megkezdést kévets 30 napon beliil nem

fejezte be.
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A teljesités id6pontja a mlszaki atadds—atvételi eljaras eredményes lezarasanak napja, mely
egyben a befejezési hatéridé. A Kivitelezé akkor teljesit hataridében, ha a Megrendels a
jelen szerz8dés 3.2. pontja szerinti hatarid6ben a munkat atveszi.

3.4./ A Kivitelezd a szerz6dés 3.2/ pontja szerinti teljesitési hataridejének késedelmes
teljesitése esetén a késedelem minden napja utdn a szerzédés szerinti teljes nettd
ellenszolgdltatas (nett6 Kivitelezi dij) 1 %-a mértéknek megfelels 6sszegli kotbért koteles
fizetni a MegrendelS részére. A Kivitelez6 mentesiil a kétbér megfizetése aldl, ha a
Megrendel§ mulasztdsa miatt esett késedelembe, vagy késedelmét a Polgari
Torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény (tovadbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése
szerint kimenti. A késedelmi kétbér maximalis mértéke a nettd Kivitelezéi dij 15 %-a lehet,
mely elérése esetén Megrendel6 jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani a
Kivitelez6vel szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil. Az elmulasztott hataridére
pothataridé kitlizése, illetve a péthataridd alatti teljesités nem mentesiti Kivitelezét a
késedelmi kotbér megfizetése aldl. A Kivitelez§ koétbérfizetési kotelezettsége esetén
Megrendel6 a kétbér dsszegével csokkentve fizetheti ki a Kivitelez8 szamlajat, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. MegrendelS a késedelmi kotbér
mellett érvényesitheti a kotbért meghaladé karat is. A késedelmi és a szerz6dés 6.6./ pontja
szerinti hibas teljesitési kotbér egyiittes teljes dsszege legfeljebb a netté Kivitelezéi dij 15 %-
a lehet. Amennyiben a fizetend6 késedelmi és hibas teljesitési kétbér 6sszege meghaladja a
netté Kivitelez8i dijnak a 15 %-at, a Megrendel6 - a Kivitelezével szembeni kartéritési
kételezettség nélkll — a szerzédést azonnali hatéllyal felmondhatja.

3.5./ A szerz8dés Kivitelezdi teljesitésének folyamatat szerz6dé felek a 3.1./-3.4./ pontok
alapjan az alabbi mérféldkévekben régzitik:

1. szerz6dés megkotésének napja

2. munkateriilet dtadas-atvétele: a szerz6dés megkdtésének napjat kévetd 7 napon beliil

3. épitési munka: a munkaterilet dtadds-atvételétsl a készre jelentésig terjeds idGtartam,

4. épitési munka befejezése és készre jelentésének napja

5. kbzés miiszaki dtadds-atvételi eljards: a készre jelentést kévetd 15 napon beliil meg kell
kezdeni, és a megkezdést kovets 30 napon beliil be kell fejezni

6. kdzds miszaki dtadds-atvételi eljaras lezarasa: legkésébb a szerz6dés 3.2./ pontja szerinti
teljesitési hataridd lejartanak napjan meg kell térténnie. Amennyiben a teljesitési hataridé
utolsé napja munkasziineti-, vagy heti pihenénapra esik, igy a szerz6dés teljesitésének
hatarideje az azt kévetd legkdzelebbi munkanap.

7. birtokbaadas: k6z6s miiszaki atadas-atvételi eljards lezarésakor, amelynek eredményeként
az épitmény rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valt.

IV. Kivitelezéi dij, fizetési feltételek

4.1.1./ A szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6dés targyat képezd épitési munka
egyosszegli dija (Kivitelez6i dij) mindSsszesen netté 5.128.202,-Ft + Afa: 1.384.615,-Ft,
Gsszesen brutté 6.512.817,-Ft. A Kivitelez8i dij tartalmazza a Kivitelez6 jelen szerzédés
teljesitése érdekében felmeriilt valamennyi kéltségét és kiadasat is, kiilonds tekintettel a
jelen szerz6dés targyat képezd épitési munka elvégzéséhez sziikséges anyag- és
gépkoltségre, munkadijra és a széllitds, anyagmozgatés kéltségére. A Kivitelez§ kijelenti,
hogy a szerz6déses dr dtaldnydr. A Kivitelez6i dij megallapitidsa a kodzbeszerzési
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dokumentumokban kiadott drazatlan kéltségvetési kiiras, a kiviteli tervdokumentacié alapul
vételével tortént. A KivitelezSi dij tartalékkeretet nem tartalmaz.

A Kivitelez6 a megfelel§ szakmai ismeretek birtokdban hatérozta meg az anyag és dij
egységarakat, igy e vonatkozasokban, illetve a kéltségvetésbsl kimaradt munka cimén
magasabb vagy kiilén dijra nem tarthat igényt. A dij fedezetet nyujt mindazon munkak
elvégzésére és felmeril6 koltségekre, amit a szerz8dés teljesitendd feladatként felsorol, és
amelyek sziikségesek az el6irt miiszaki tartalom és min&ségi kévetelmények szerint.

A Kivitelezé viseli annak minden jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan
hidnyossagabdl adodik, amelyet a Kivitelez6nek a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerzdéskotést megel6zéen nem jelzett.

Kivitelez8 nyilatkozza, hogy a KivitelezSi dij tartalmaz minden tételt, ami a rendeltetésszer(
hasznalatot biztositja.

4.1.2./ A kivitelezési munkakat a tervezdi mdileiras és a kiviteli tervek alapjan kell végezni.
Ezekhez képest pétmunkdk elvégzésére csak irdsban rogzitett szerz6désmaodositds alapjan
keriilhet sor. Az eredeti szerz6dés irasbeli médositasaval adhat a Megrendelé a terv és annak
megfelel§en a kivitelezés médositasara megrendelést azzal, hogy ez esetben ennek minden
kdvetkezményérél a szerz6désmédositas rendelkezik. Ennek hidnyaban poétmunka
elszamolasara nem keriilhet sor. Apétmunkak dijazdsat a koltségvetésben szerepld
egységarakhoz viszonyitva éllapitjdk meg a felek, Megrendel§ helyszini képvisel&jének
igazolasa alapjan tételes elszamoldassal.

Kivitelez6 mas jogcimen - a jelen szerzédés 4.1.1./ pontjara is figyelemmel - az e
szerz6désben foglaltakat meghaladdan tovabbi dijra nem tarthat igényt.

4.2./ A szerz6dé6 felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés targyat képezd épitési kivitelezési
munkak az Emberi Eréforrds Operativ Program (EFOP) keretén beliil a ,Gyerekesély
programok infrastrukturdlis hattere” targyd pélyazat, a ,Egy fedél alatt” cimd, EFOP-2.1.2-
16-2018-00075. sz. projekt keretében, a 2014-2020 programozési idészakban az egyes
eurdpai unids alapokbdl szdrmazé tdmogatasok felhasznaldsanak rendjérél szol6 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendeletben szabalyozott szallitéi finanszirozassal valdsulnak meg, igy a
tamogatési szerz6dés alapjan az eurdpai uniés tdmogatasbdl szdrmazé osszeg a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitéi finanszirozas utjan keriil kiegyenlitésre, az
ellenszolgdltatas teljesitése kapcsan a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfeleléen
irdnyadodak.

A tdmogatas intenzitasa: 100,000000 %.

Fizetési feltételek: A kifizetés teljesitése a Megrendeld &ltal elfogadott teljesitést kévetden a
272/2014 (XI.5) Korm. rendeletben szereplSk alapjan szallitéi finanszirozassal térténik.
MegrendelS a Kivitelezd altal szabalyszeriien kidllitott szamlat és a sziikséges alatamasztod
dokumentumokat haladéktalanul benyuijtja az Iranyité Hatésag felé elszamoldsra. A kifizetés
teljesitése tovabbé Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. § (1)-(3), (4)-(9)
bekezdéseiben, a 272/2014. (XI..5.) Korm. rendeletben foglaltak és az épitési beruhazésok,
valamint az épitési beruhazésokhoz kapcsolédé tervez6i és mérnoki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint,
annak 32/A. §-dban rogzitett fizetési hatdridével, Irdnyité Hatdsag altali atutals Gtjan
térténik, KivitelezS jelen szerz8dés fejlécében megjeldlt bankszamljira, a jelen szerzdés
szerinti szamlazasi litemezésben. Megrendel6 az ellenszolgaltatés halasztott tejesitésére
vonatkoz6 lehetdséget (Ptk. 6:130. § (3) bekezdés) nem alkalmazza.
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A fizetési feltételekre vonatkozo jogszabalyok:

a) Kbt. rendelkezései, kiilonssen a 135. § (1)-(3), (5)-(9) bekezdései;

b) A 2014-2020 programozasi idészakban az egyes europai unids alapokbd! szarmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz616 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

c) Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és
mérnoki szolgdltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet;

d) A behajtasi kéltségatalanyrél sz6l6 2016. évi IX. torvény;

e) Az dllamhaztartasrél sz6l6 térvény végrehajtasarél szélé 368/2011. (XIl. 31.) Korm.
rendelet;

f) A szdmla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irdnyado.

A szerz8dés és szdmlazas, valamint a kifizetés magyar forintban térténik.

Szdmlazas itemezése:

Kivitelez6 a kivitelezés miiszaki eldrehaladasahoz igazoddan, minden esetben a miiszaki
ellendr altal kiadott rész- vagy végteljesités igazolas alapjan jogosult szamlat benydijtani, az
alabbiak szerint:

- Részszamla:

A muiszaki el6rehaladas 50 %-anak elérésekor a nettd kivitelezgi dij 50 %-ardél.

Miiszaki el6rehaladas szazalékos értéke alatt Megrendelé a Kivitelez6 altal a miiszaki
elérehaladas soran elkészitett, beépitett, az épitési mdszaki ellendr és a megrendeld altal
elfogadott épitSipari teljesitmény nettd értékének a nettd kivitelezsi dijhoz viszonyitott
aranyat érti.

- Végszamla:

Kivitelez§ a sikeres m(iszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasa utan, a Megrendel6 altal kiadott,
teljesitést igazold teljesitésigazolds kidllitisat kovetSen jogosult a nettd kivitelezdi dij
részszamlaban el nem szdmolt 6sszegérél a végszamlat kiallitani.

Az elbleg az 1. részszamlabol és a végszamlabél ardnyosan 50-50%-ban keriil elszémolisra.

Megrendel§ felhivja a kivitelez§ figyelmét arra, hogy a szémlakban a netté dsszegen fellil az
Afa 6sszegét is szerepeltetni kell, amennyiben az nem az Afa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja
alapjan keril megfizetésre.

4.3./ A Megrendel kijelenti, hogy a jelen szerzédésben meghatdrozott épitési munka
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik, amely fedezetet az EFOP-2.1.2-16-2018-
00075. sz. szami projekt Tamogatési szerzédése biztositja. A Kivitelezs szabalyszeriien
benydjtott szdmldinak kiegyenlitése szallitoi finanszirozassal torténik. A kifizetés soran
iranyadodak 2014—2020 programozasi id&szakban az egyes eurdpai unids alapokbél szarmazé
tamogatésok felhasznalasanak rendjérél sz616 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet elirasai.

4.4./Tekintettel arra, hogy a tdmogatasi szerzédés alapjan az eurdpai unids tdmogatdasbol
szarmazo dsszeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallit6i finanszirozis utjan kerdl
kiegyenlitésre, Ggy a Kivitelezd altal igényelhetd eléleg tekintetében az alibbi rendelkezések
iranyadék:

- A Megrendel6 a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a
szerzGdés — tartalékkeret nélkiili — elszdmolhaté Gsszege 30%-anak megfelel6 mértékii elSleg

igénylésének lehetGségét biztositja.
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- A szdllitSi elbleg igénylése, valamint az ahhoz kapcsolédé biztositék kapcsan a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé rendelkezései megfeleléen iranyadéak.

- Az el6leg a részszamlakbol és a végszamlabol keriil ardnyosan elszamolasra.

- Szallitoi elSleg igénylése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a)
bekezdése alapjan Kivitelezé valasztasa szerint

a) a megkotott szerz6dés elszamolhaté 6sszegének 10%-a és az igényelt szallitoi elbleg
kiilénbozetére jutd tdmogatas Gsszegének megfelelé mértékben az Iranyité Hatdsag javara
a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti elSleg-visszafizetési biztositékot nyujt, vagy

b) nem nyujt biztositékot, ebben az esetben az 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazando.

A Kivitelezd a szallitéi elSleg igénylésével egyidSben kételes irdsban jelezni Megrendels és az
Iranyité Hatésag felé, hogy a jelen pont szerinti feltételekkel igényelt eléleg kapcsan kivan-e
biztositékot nyujtani. A biztositéknak a 2014-2020 programozasi idészakban az Irdnyitd
Hatdsag javara kell szélnia.

Az el6leg biztositéka az elSlegbekérd-dokumentum benyujtasatdl a végszamla kifizetésének
id6pontjaig kell rendelkezésre alljon, amelyben az eléleg teljes sszege elszamoldsra keriil. A
Megrendeld a széllitéi eléleg kifizetését kévetSen a hatalyos jogszabalyoknak megfelels
elélegszamlét koteles kibocsatani és haladéktalanul, de legkésGbb a kiallitasat kovets 5
napon belil kdteles megkiildeni a Kivitelez6nek. Az eléleget, a szerz6dés hatalybalépését
kovetSen igényelheti a Kivitelez6 Ggynevezett eléleg bekérd dokumentum benyujtaséval.
Megrendel6 az értesitéstdl szémitott 5 munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos
fenntartésat. Ennek hidnydban az el6leg-igénylést a Megrendel6 részérs| elfogadottnak kell
tekinteni. Az elfogadast kévetSen az Irdnyité Hatdsag felé az elSlegigénylési kérelmet
Megrendeld nylijtja be beérkezett el6legigénylé Megrendel§ altali elfogadasat kévetden. Az
eléleget az Iranyitd Hatdség kozvetleniil a Kivitelezé részére folyositja. A Kivitelezs koteles a
folyésitott elSlegrél szamlat kidllitani és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. A folyositott
szallitoi elSleg 6sszegét a szerz8dés céljaval és tartalmaval 6sszhangban kell felhasznalni.

4.5./ Az uni6s elszamolasok eljdrds rendjébsl adddé vagy a kifizetésben kdzremiikodé
szervezeteknek felrdhat6 fizetési késedelemért Megrendelé nem felelds.

4.6./ Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolédé tervezi és mérnéki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (1) bekezdése alapjan a 32/A. §
(1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netté médon szamitott 200 000
forintot meghaladé kifizetésnél Kivitelez8 az igénybe vett alvéllalkozénak a teljesitésért -
visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvéllalkozé az ajanlattevd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatol
szadmitott 30 napndl nem régebbi nemleges adéigazolast,

b) az alvéllalkozé a kifizetés idSpontjdban szerepel a koztartozasmentes adézoi
adatbazisban, vagy

¢) az ajanlattevd rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl sz616
kormanyrendelet szerinti koztartozdsmentes ad6zéi mingségrél sz616 igazolast.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (2) bekezdése alapjan a Kivitelez8 az altalanos
adoigazolas rendelkezésre bocsatdsa utdn az abban szereplé koztartozds erejéig visszatartja
a kifizetést. Ha az altalanos adodigazoldsban szerepl§ koztartozas ellenére a Kivitelezd
elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozét a kifizetés
id6pontjdban terhel6 koztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az &ltaldnos forgalmi

adéra nem terjed ki.
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4.7./ Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan régzitik, hogy abban az
esetben, ha a szerzGdés finanszirozasanak formaja (szallitéi finanszirozds) a Tamogatasi
Szerz6dés mddositésa kovetkeztében megvéltozik, ugy a jelen szerzédés szerinti
finanszirozasi méd automatikusan, minden tovabbi sziikséges nyilatkozat, kiilon szerzédés-
modositds nélkiill a médosult Tamogatasi Szerzédésben foglaltak szerinti finanszirozasi
modra valtozik a fentieket tartalmazé Témogatdsi szerz6dés mddositasanak
(médosuldsanak) hatalyba Iépésének napjaval.

V. A felek jogai és kételezettségei

5.1./ A Kivitelezé kételes a jelen szerz6dés targyat képezd épitési munkat a 3.2./ pontban
meghatérozott hatérid6n beliil, a jelen szerzédés 1.1/ pontjdban meghatarozott
kbzbeszerzési eljarast megindité felhivasban, kozbeszerzési dokumentumokban és a
Kivitelez ajanlatdban meghatarozottak szerint a 3.1./ pontban meghatarozott helyszinen
elvégezni és — a 3.3./ pont szerinti atadas-atvételi eljaras dtjan a Megrendel6 birtokdba
bocsdtani.

5.2./ A Kivitelez6 kételes a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos gépeket, eszkozoket,
berendezéseket megfelel6 mennyiségben, Osszetételben, kapacitdsban biztositani a munka
megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.

A Kivitelezd kotelezettsége tovabba, hogy a munka litemezése vagy az litemezéstdl eltéréen
a Megrendel§i utasitas szerint a kdzbeszerzési eljarast megindito felhivasban, kdzbeszerzési
dokumentumokban el8irt és a Kivitelez6 ajanlataban megajanlott mennyiségli és mindgségi
anyagot szolgaltasson.

5.3./ A Kivitelezé kételes a jelen szerzédés targyat képez6 épitési munkét szerzédésszerden,
teljes koriien, a vonatkozé magyar el6irasoknak, miiszaki szabvanyoknak és el8irasoknak,
mindenkori engedélyeknek valamint a technika mai 3llisanak megfeleléen, hatéridében
elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzédéses kbtelezettségét szerzédésszeriien

teljesiteni.

A Kivitelez6 kételes elvégezni az esetleges tébbletmunkat, tovabba a rendeltetésszerii
hasznalathoz sziikséges pédtmunkat is amennyiben azt Megrendel8 megrendeli.

5.4./ A Kivitelezd kételessége a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, elldtasihoz és
atadédsahoz sziikséges dokumentumok (mintavételi és mingsitési terv, technoldgiai utasitas,
biztonsagi és egészségvédelmi terv, épitési napld, megvalosuldsi terv, mérési jegyz6konyvek)
elkészitése, a Megrendelével térténé jévahagyatésa és igazoltatasa, az alkalmazott épitési
termékek teljesitménynyilatkozatainak Megrendelé rendelkezésére bocsatssa.

5.5./ A Kivitelez§ kételezettsége, hogy a feltart, megallapitott hibskat a megjeldlt
hatérid6ben és megfeleld minGségben kijavitsa, illetSleg jotallasi és szavatossagi
kételezettségeinek eleget tegyen.

A Kivitelez6 szavatol azért, hogy a jelen szerzddés targyat képez§ épitési munka a jelen
szerz6dés 1.1./ pontjdban meghatarozott kézbeszerzési eljarast megindité felhivasban,
kézbeszerzési  dokumentumokban és a Kivitelezd ajanlataban  meghatarozott
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kévetelményeknek megfelelGen keriilt elvégzésre, illetve atadasra, és az a rendeltetésszerii
haszndlatra minden tovabbi feltétel nélkiil alkalmas.

5.6./ A Kivitelezd koteles megtenni a jogszabdlyban el6irt intézkedéseket a kérnyezet
védelmére a munkateriileten és azon kiviil, valamint elkeriilni a személyek, k6zvagyon vagy
mads karosodasat és sériilését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okbdl a Kivitelezé
tevékenysége kovetkeztében keletkezik.

5.7./ A Kivitelez8 kételes a jelen szerzédésben meghatérozott épitési munka elvégzésével
Osszefiiggésben keletkez6 hulladékot — engedéllyel rendelkezd kezeldhéz — elszallitani,
illetve elszallittatni.

5.8./ A Kivitelez8 kételezettsége, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges megfeleld létszamu
és szakmai Osszetételli szakembert biztositson a munka megkezdésétSl annak teljes
folyamatan keresztiil a befejezéséig. A szerzédés teljesitésében részt vevékre vonatkozéan a
Kbt. 138. § és 139. §-aban foglaltak az irdnyadék.

5.9./ A Kivitelez§ kijelenti, hogy a kévetkezé mértékii és terjedelmi felel&sségbiztositassal
rendelkezik:

- @ 3. részteriileten legaldbb 1.500.000.- HUF/év, és 600.000,- HUF/ karesemény

biztositasi érték
sajat nevére sz6l6 felel8sségbiztositasi szerzédés, amely kell§ fedezetet nyuijt és kiterjed a
teljes szerz8dés szerinti munkdakra, a kareseménnyel kapcsolatos tébbletkoltségekre
(romeltakaritas, szakért8i kéltségek, stb.), a meglév6é és szomszédos épitményekre. A
biztositasnak fedezetet kell nyGjtania az épitkezés folyaman az épitési teljesitésben (meglévé
szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezs kdrokra, a meglévé megmaradd
épiiletekben keletkez$ karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi karokra is.
Biztositasi idSszak kezdete: a szerz8dés megkétésének id6épontja, vége: a szerzédés
teljesitésének véghatarideje. A biztositasi kotvény, vagy a biztositasi szerz6dések hatalyban
létét igazolé biztositasi dijak dtutaldsara vonatkozd &tutaldsi megbizas, vagy a biztositd
nyilatkozata a biztositas jelen pont szerinti meglétérdl egy-egy masolati példanya jelen
szerz8dés mellékletét képezi.

5.10./ Az 5.9./ pontban irt biztositds fennallasat, érvényességét a Megrendel6 jelen
szerzGdés hatdlya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja. A
biztositds megsz(inése esetén — amennyiben a Kivitelezé a jogellenes dllapotot maximum 5
(6t) napon belil nem sziinteti meg — a Megrendeld a biztositasi szerzédést sajat javéra a
Kivitelez§ koltségviselése mellett megkétheti. A Kivitelez§ ezen kotelezettségének
megszegése esetén, Ugy tartozik helytalini a Megrendels felé a bekévetkezett karért, mint a
biztositasi szerz&dés érvényessége és hatdlya alatt. A Megrendel6 felé bejelentett, a
teljesitésbe bevont alvallalkozé szdmara a biztositasi kételezettséget — jelen szerz6désben
foglaltakkal egyez8en — a Kivitelez6nek el kell irnia.

5.11./ A Megrendel§ kételes a jelen szerzédés targyat képezd épitési munka megkezdéséhez
az épitési munkateriiletet a Kivitelez6nek a szerzédés 3.5./ pontjaban irtak szerint atadni.

Megrendel§ tajékoztatja a Kivitelez6t, és a Kivitelezd kifejezetten tudomasul veszi, hogy a
kivitelezés alatt a teljesitési helyeken az ellatasok folytatédnak, erre tevékenysége soran
fokozottan figyelemmel lesz, az egyes tevékenységeit (gy szervezi meg, hogy a teljesitési
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helyeken a napi elldtasokat ne akadalyozza. Felek a munkavégzés napi id6tartamardl a jelen
szerzGdésben megjeldlt kapcsolattarték Gtjan folyamatosan egyeztetnek, a Megrendels
ennek megfelel6en biztositja Kivitelezé részére a zavartalan munkavégzést.

Felek megallapodnak abban, hogy az épitési munkarél a Kivitelezd az Epkiv. 24. §-dban
foglaltaknak megfelelé — és amennyiben a hivatkozott jogszabaly kotelez6vé vagy lehetévé
teszi elektronikus — épitési naplét vezet, amelyet az épitési munkateriilet atadasaval
egyidejlleg meg kell nyitni és a kivitelezési tevékenység befejezéséig folyamatosan kell
vezetni.

- a MegrendelS miszaki ellendre (épitési naplébejegyzésre jogosult):

Név: Marké Istvan

Cim: "EPORG M & 7" Epitészeti, Tervezd és Szolgéltato Betéti Tarsasag
(6000 Kecskemét, Madach u. 19.)

Telefonszam: +36 70 453-4155

Telefaxszam: -

E-mail cim: marko6000@t-online.hu

NUJ  szdm  adott 266521361

esetben:

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Megrendel6 miszaki ellenére, a jelen szerzédésben
meghatdrozott nyilatkozatokon til egyéb, a szerzGdéssel kapcsolatos, 6nall6, hatalyos
jognyilatkozatot nem tehet.

- a Kivitelez§ felels miiszaki vezet6je (épitési naplébejegyzésre jogosult):

MV-E szakteriileten:

Név: Lengyel Szilard

Cim: Modinvest  EpitSipari-Beruhazé-és  Kereskedelmi Korlatolt
FelelGsségii Tarsasag (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.)

Telefonszam: +36 30 655-5631

Telefaxszam: -

E-mail cim; lengyelsz@modinvest.hu

NUJ  szdm adott 396200822

esetben:

MV-EG szakteriileten:

Név: Frank Dezsé

Cim: Modinvest Epit8ipari-Beruhazé-és  Kereskedelmi Korlatolt
Felel8sségli Tarsasag (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.)

Telefonszam: +36 30 456-8797

Telefaxszdm: -

E-mail cim: mi@modinvest.hu

NUJ  szdm  adott 200518006

esetben:

5.12./ A Megrendel koteles a Kivitelezé kérésére az épitési munka elvégzéséhez a sziikséges

utasitast megadni,
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5.13./ A Megrendel6 — a Kivitelezd szerzédésszerii teljesitése esetében — kételes a 41.1./
pontban meghatarozott dijat esedékességkor a jelen szerz6désben foglaltak szerint a
Kivitelez6nek megfizetni.

5.14./ A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozds
nélkil, barmikor jogosult a Kivitelezs, illetve annak alvéllalkozo6i tevékenységét és
munkavégzését, illetve a szerzédésszer(i teljesitést ellenérizni, a Kivitelez6t6l a szerzédés
targyat képezé munkékra vonatkozdan felvilagositast kérni.

5.15./ A Megrendel6 a koriilmények altal lehet6vé tett legrévidebb idén beliil — amennyiben
az kiildnésen a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvérhaté, lehetdség szerint a 3.3./ pont
szerinti 3atadas-atvételi eljards soran — koteles meggy6zGdni arrdl, hogy a teljesités
megfelel6-e. Amennyiben az épitési munka megfelel a jelen szerzédésben, illetve a jelen
szerz6dés 1.1,/ pontjdban meghatérozott kdzbeszerzési eljards  kdzbeszerzési

dokumentumokban, illetve a Kivitelezs ajanlataban el6irt kévetelményeknek és a
rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas, a Megrendel6 kételes az épitési munkat stvenni.

5.16./ A Megrendel§ a teljesitéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibat kételes annak
felfedezése utan a Kivitelezével haladéktalanul kdz6lni, egyben szavatossigi igényét
megjeldini.

5.17./ A szerz6d6 felek kotelesek egymast minden olyan kortilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a jelen szerzédés eredményességét vagy kellé idére vald elvégzését
veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabél ereds karért a mulaszté fél felelds.

5.18./ A kivitelezés soran a villamos energia és viz vételezésérdl, azok mérésérél a Kivitelezs
gondoskodik, a szolgaltatasok dijat viseli.

5.19./ A Kkivitelezés soran sziikségessé valo engedélyek, nyilatkozatok, hozzajarulasok
beszerzése a Kivitelez6 feladata.

5.20./ A Kivitelezének be kell tartania a Megrendel6 altal adott utasitdsokat. Ha a Kivitelez
megitélése szerint az adott utasitds tuliépi a szerz6dés kereteit vagy a Megrendel§
szakszertitlen vagy jogellenes utasitast ad vagy azzal szemben egyéb fenntartdsa van, akkor
az adott utasitds kézhezvételétsl szamitott 5 napon belil értesitenie kell irdsban a
MegrendelSt, feltdrva az adott utasitissal szembeni fenntartasait, Amennyiben a

Megrendel§ az utasitast a Kivitelezg értesitésében foglaltak ellenére irasban megerdsiti, a
Kivitelez6 - jogszabalyi kivételekt6l eltekintve - kételes az adott utasitast végrehajtani.

5.21./ Kivitelezé kijelenti, hogy a meghatdrozott feladatok teljes kérd és megfelel6
szinvonalu ellatasahoz rendelkezik a szlikséges szakmai tapasztalatokkal és valamennyi
feltétellel.

5.22./ A Kivitelezd kételes a kivitelezés soran a munkavédelmi és tlizvédelmi elGirasokat, a
biztonsagtechnikai rendszabdlyokat betartani és betartatni, a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasaig, illetve a birtokba adasig a munkaterilet 6rzésérdl a felvonuldsi és a szallitasi utak
biztositasaval gondoskodni.
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5.23./ A Kivitelezd kételes a munkakat az osztalyos elirast tartalmazé szabvanyok esetében
a legmagasabb elGirt kévetelményeknek, a minéségi osztalyt nem tartalmazé szabvanyokndl
pedig a szabvanyel&iras kdvetelményeinek megfeleléen elvégezni. A felhasznélt, beépitett
anyagok csak hibatlanok, ujak lehetnek.

Epitménybe terméket beépiteni az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és
beépitésének, ennek sorén a teljesitmény igazolésanak részletes szabdlyairodl sz616 275/2013.
(VIL. 16.) Korm. rendelet elSirasainak betartasaval lehet.

5.24. / A beépitésre keriils és beépités utan latszo anyagokat, szerkezeteket beépités el6tt
be kell mutatni a Megrendelének. Ha egyes munkarészeket a Kivitelezs beépit (eltakar)
koteles a Megrendelét az ellendrzés érdekében elézetesen — legaldbb két munkanappal
kordbban — a tervezett beépitésrSl irasban értesiteni. Szerkezeti elem, tartozék stb.
eltakarasa csak a miiszaki ellenér irésos engedélye alapjan térténhet.

5.25./ A Kivitelez6 kételes a Megrendelének a szolgdltatott dolgokrél (mliszaki
berendezésekrél, rendszerekrél) a hasznalathoz, valamint a fenntartashoz sziikséges
tajékoztatast (irasban magyar nyelven) megadni, a beépitett anyagokrél minéségi
bizonylatot biztositani a részteljesitésekhez is, teljes kériien legkésébb a miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasaig, illetve a birtokba adasig.

5.26./ Kivitelez6 haladéktalanul kételes jelenteni Megrendelének, ha a jelen szerzé6désben
meghatarozott feladatok megvalésitasa részben vagy egészben meghidsul, tartés akadalyba
Utkozik, vagy az litemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekévetkezése
fenyeget.

5.27./ A Megrendel§ elGzetes irasbeli jévahagyasa nélkiil a Kivitelezé a szerzédés teljesitése
soréan sszedllitott, készitett vagy birtokaba jutott dokumentumokat nem hasznalhatja fel a
szerz8dés teljesitésétdl eltérd célra.

5.28./ A Kivitelez§ nyilatkozza, hogy jogszabaly szerinti Osszeférhetetlenség, kizard okok nem
allnak fenn. A szerz6dés iddtartama alatt barmilyen Osszeférhetetlenségi kériilmény
felmeriilése esetén haladéktalanul értesitenie kell a Megrendel6t, az 6sszeférhetetlenséget -
szlikség esetén a kozrem(ikods megvaltoztatasaval - meg kell sziintetnie.

5.29./ A mliszaki atadas-atvételi eljarastél szamitott 1 éven beliil, valamint a j6téllas
id6tartamanak lejarta el6tt uté-feliilvizsgélati eljarast kell lefolytatni. Az eljarast Megrendels
késziti el6 és hivia meg a Kivitelezét.

72

VI. Jétdllds, szerzédést megerGsité biztositékok

6.1./ Kivitelez6 a szerz8déses kotelezettségeinek szerzédésszerd teljesitéséért, a beépitett
anyagokért, eszkozokért, alkatrészekért, berendezésekért, tovabba az alkalmazott
megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mingségéért — flggetlendil attdl, hogy azokat sajat
maga vagy alvéllalkozéja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza -
60 honap teljes kor(i jotallasi kételezettséget vallal a sikeres miszaki atadds-atvétel
befejezésétdl. A jotallasi id6szak a miiszaki dtadas-atvételi eljards lezarasat kévetd napon

kezdédik.
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6.2/ A Megrendel6 a jotallasi kdrbe tartozé miikddési zavarok, hibak vagy egyéb
meghibasodds (a tovabbiakban: meghibasodas) észlelése esetén koteles azt haladéktalanul
bejelenteni a Kivitelezének. A Kivitelezé ennek kérében felel az 3ltala felhasznalt anyagok
anyag- és gyartasi hibatél valé mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat a
terveknek, a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak megfelelé mindségben végzi el.

6.3/ A Megrendel6 j6tallasi igényeit a jelen szerzédés birtokaban érvényesitheti.
Meghibasodas esetén a MegrendelS a j6tallasi idStartamban dijmentes javitdst kérhet,
illetve élhet a Ptk. 6:173. § szerinti jogaival. Javitds véalasztisa esetén annak idétartama
legfeljebb 15 nap.

A Javitast gy kell elvégezni, hogy a jelen szerzGdés targyat képez§ épitési munka
eredményeképp létrej6tt épitmény hasznalhatosaga, értéke ne csokkenjen. A javitds soran
csak miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar elGirasoknak,
miiszaki szabvanyoknak és el6irasoknak, mindenkori engedélyeknek megfelelé anyag
keriilhet beépitésre. Javitas esetén a j6tallas id6tartama meghosszabbodik a hiba kozlésének
napjatol azzal az id6tartammal, amely id6 alatt a Megrendelé a meghibasodassal érintett
épitményt/épitményrészt rendeltetésszerlien nem hasznalhatta. A jotallas id6tartama a
kicserélt berendezések vonatkozaséban djra elkezdédik. A javitas id6pontjat, az elvégzett
munkalatokat dokumentélni kell.

A felek rogzitik, hogy a Kivitelezé a jotallas kérében végzett hibaelhdritdsért, javitasért
ellenszolgaltatast és koltségtéritést nem kovetelhet.

6.4./ A Kivitelezd feleldssége fennall a rejtett-, hozza nem férhetd-, illetve egyéb, az
atadaskor fel nem ismerheté hibakért is.

llllll

eredményeként létrejévs épitmény per-, teher-, illetve igénymentes (jogszavatossag).

6.6./ Hibas teljesitési kotbér:

6.6.1. Ha a Kivitelez6 olyan okbdl, amelyért felelds, hibasan teljesit, hibas teljesitési
kotbért kdteles fizetni. A kétbérfizetési kotelezettség akkor is fennall, ha Megrendelének
kdra nem meriilt fel. A kétbér megfizetése azonban nem mentesiti Kivitelezét a Megrendel6
kotbéren felili kdranak megtéritése alél. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibds
teljesitéssel érintett munkarész netté kivitelezési dijanak 5 %-a. Kivitelezé teljesitése akkor
hibds, ha az a teljesités id6pontjdban nem felel meg a szerz8désben vagy a szerzédés
megkotését megel6z6 kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban, vagy a nyertes ajanlataban,
vagy jogszabalyban megallapitott mingségi kdvetelményeknek.

6.6.2. Kivitelez6 koteles a szerz8dés teljesitésébe a szerzédés megkotését megeld:z§
kdzbeszerzési eljarasban meghatarozott értékelési részszempontokra megajanlott szakmai
tobblettapasztalattal rendelkez6 szakember(eke)t a szerzédés teljesitésének teljes
idStartama alatt az adott részszempontban meghatarozott felelés miiszaki vezetdi
szakteriileten felelés miiszaki vezetSként bevonni, amennyiben ezen kotelezettségének
bérmelyikét a szerz8dés teljesitésének megkezdését kévetSen olyan okbdl, amelyért felelés,
megszegi, Ugy az hibas teljesitésnek mindsiil és megszegett kotelezettségenként a nettd
kivitelez6i dij 3 %-anak megfelel6 &sszegii hibas teljesitési kotbért kételes fizetni.
Megrendeld valasztasa szerint a tobbletmegajanlas szerinti teljesitést is kovetelheti. A hibas
teljesitési kotbér megfizetése mellett Kivitelezé kételes a hibas teljesitést kovetden is a
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szerzGdés teljesitésének befejeztéig az adott részszempontban el8irt szakteriileten felel§s
miszaki vezetd szakembereket biztositani.

6.6.3. A késedelmi és hibas teljesitési kétbér egyiittes teljes Osszege legfeljebb a netté
kivitelez6i dij 15 %-a lehet. Amennyiben a fizetendd késedelmi és hibas teljesitési kotbér
Osszege meghaladja a nettd kivitelez6i dij a 15 %-4t, a Megrendel& - a KivitelezGvel szembeni
kartéritési kotelezettség nélkiil — a szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja.

A 6.6.2 pontban meghatarozott hibas teljesitési kbtbér érvényesitése Kivitelezsi sulyos
szerz6désszegésnek mindsiil.

6.7./ Meghitsulasi kétbér: Amennyiben a szerzédés teljesitése olyan okbél, amiért a
Kivitelezd felel6s meghitsul, tgy Kivitelez6 meghiusulasi kétbért kételes fizetni Megrendel6
részére, melynek mértéke a netté Kivitelezéi dijnak a 15 %-a. Megrendel6 jogosult tovabba
meghiasulasi kétbért érvényesiteni, minden olyan esetben, amikor a szerz6dés a Kivitelezd
szerz8désszegése miatt a Megrendel§ &ltali eldllds vagy azonnali hatalyad felmondds uGtjan
szlinik meg. A meghiusuldsi kétbér érvényesitése a teljesités kévetelését kizarja.

6.8./ A Kivitelez6 a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények teljesitésének
biztositékaként jolteljesitési biztositék megajanlasira és rendelkezésre bocsatisara kételes.
A jolteljesitési biztositék mértéke a nettd kivitelezsi dij 5 %-a, és a jétallasi idére, azaz 24
honap id6tartamra szél.

A jolteljesitési biztositékot fentiek szerint a j6téllasi idészakra, a jotallasi idGtartam
lejértanak napjaig széléan kell megajanlani és rendelkezésre bocsatani. A jotallasi idGszak a
miiszaki atadds-atvételi eljards lezarasat kovets napon kezdédik.

A jolteljesitési biztositék nytjtasa a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerint torténhet.
El6z6ek alapjan szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Kivitelezs a jolteljesitési biztositékot az alabbi
moédok valamelyikén nyujtja:

- Ovadékként az elGirt pénzosszegnek a Megrendel§ fizetési szamldjara torténé befizetésével,
atutalasaval,

- penzigyi intézmény vagy biztosité &ltal véllalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval,

- biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizets kezességvéllaldst tartalmazé -
kotelezvénnyel.

Szerz8d6 felek régzitik, hogy a Kivitelez a felsorolt egyik biztositéki formardél a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a szerz6désben foglalt 6sszegnek és idGtartamnak
megfelel§en folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

A végszamldhoz a jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasat be kell
nyujtani.

A jolteljesitési biztositék fennalldsanak idGszaka alatt a Kivitelezét terheld jotéllasi
kotelezettségek nem, vagy nem a megszabott hatéridében térténd teljesitése esetén a

Megrendel6 jogosult a jolteljesitési biztositék terhére a munkakat elvégeztetni.

A jolteljesitési biztositék jotallas megvéitasa jogcimén véglegesen a Megrendelé6t illeti, ha a
jotéllds idStartama alatt a Kivitelez6 ellen felszamolasi, vagy egyéb jogutdd nélkiili

megsziinésre irdnyuld eljaras indul.
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VII. Eldllas, a szerzédés felmonddsa

7.1./ A Megrendel§ eldllhat a szerz6déstél, vagy ha a szerzédéskdtés elstt fennlit helyzetet
természetben nem lehet visszaallitani, felmondhatja azt kiilonésen abban az esetben, ha

- a Kivitelez6 a jelen szerz6désben meghatarozott munkateriilet atadas-atvételi
eljdrast kovetd 10 napon beliil az épitési munkat nem kezdi el,

- aszerz8dés 3.4./és 6.6./ pontjaban szabalyozott esetben,

- akbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjaban foglaltak bekovetkezése esetén,

- ha a Kivitelez6 fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozés
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti. Amennyiben Kivitelezd
fizet6képességében lényeges véltozas kovetkezik be, kételes a Megrendelét a
kériilmény bekovetkezésétsl szamitott 8 napon beliil irasban értesiteni.

7.2./ A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a Megrendeld kételes a szerzédést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél eldllni, ha a szerz6dés megkotését kévetSen jut
tudomasara, hogy a szerz6dG fél tekintetében a kozbeszerzési eljards soran kizaré ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kdzbeszerzési eljarasbél.

7.3./ A szerz8dés 3.4./ és 6.6./ pontjaban szabalyozott esetekben a Megrendelé jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

7.4./A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha szlikséges olyan
hatdridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz&déssel érintett feladata ell4tésardl
gondoskodni tudjon -, ha a Kbt. 143. § (3) bekezdésének a) vagy b) pontjaban irtak
bekdvetkeznek.

7.5./ Barmely nem szerzG6désszer( teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogaddsa a Megrendel§
részérél nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrsl vagy igényekrél, amelyek a
Megrendel6t a szerz6désszegés kdvetkezményeként megilletik.

VIil. Egyéb rendelkezések

8.1/ A szerz6dé felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatosan
kapcsolattarto

- a MegrendelG részérél:

Név: Dr. Horvath Endre ligyvezetd
Cim: 6440 Janoshalma, Petéfi utca 1.
Telefonszam: +36 77 502-952

Telefaxszam: -

E-mail cim: rendelo@jhrendelo.hu

- a Kivitelezd részérél:

Név: Németh Miklés ligyvezetd
Cim: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.
Telefonszam: +36 30 399-7195
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Telefaxszam: -
E-mail cim: mnemeth@modinvest.hu

8.2./ A Kivitelez§ képvisel§je biintet6jogi felelGssége tudatiban nyilatkozik, hogy a tarsasag
Jjogképes, bejegyzett és az ajanlatban igazolt adataiban valtozas nem tértént, és a jelen
szerz6dés aldirdsara teljes kéri felhatalmazassal rendelkezik.

8.3./ A szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a jelen kivitelezési szerz6dést — kiilénés
tekintettel a dijra, illetve a felek jogaira és kételezettségeire — csak kozos megegyezéssel,
irasban, a Kbt. 141. §-dban és a 142. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével
modosithatjak.

8.4./ A szerz6d6 felek megéllapodnak, hogy a jelen szerzédésen alapulé esetleges vitas
kérdéseiket elsGsorban peren kiviili targyalds Gtjan kivanjak rendezni.

8.5./ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. a vallalkozisi és a
kivitelezési szerz6désre vonatkozd specidlis, illetve a kdtelmekre és a szerz§désekre
vonatkozé altalanos rendelkezései, igy a kotbérekre a Ptk. 6:186-6:189. §-ok, az épitett
kérnyezet alakitasardl és védelmérdl szélé 1997. évi LXXVIIL. térvény és végrehajtasi
rendeletei, az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
vonatkozé rendelkezései, az épitési beruhazésok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsol6do tervezdi és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szo6l6
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a Kbt. a szerz&dés teljesitésére vonatkozé
feltételekre irdnyadé sajétos rendelkezései és a szerzédésmédositasra vonatkozé szabalyai
irdnyadodak.

8.6./ A teljesités soran keletkezd, szerzGi jogi védelem ala esé alkotason Megrendeld teriileti
korlatozas nélkiili, hatdrozatlan ideji, kizérélagos és harmadik személynek atadhaté
felhasznaldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds atdolgozasara is.

8.7./ Az éllamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a
kbzbeszerzés eredményeként nem kdthets érvényesen szerzédés olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkez8 szervezettel, illetve a létrejott szerzédés alapjan nem
teljesithetd kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem mindsiil &tléthatd
szervezetnek. Az atlathaté szervezet meghatarozasat a nemzeti vagyonrdl szélé 2011. évi
CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A Kivitelez§ a jelen szerzédés
alairasaval nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerint dtlathaté szervezetnek mindsiil.

8.8./ Megrendel§ kikéti, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-4t alkalmazhatja.

8.9./ A Megrendel§ kikéti, hogy a Kivitelezs

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel§ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelez6 adokoteles
jévedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz8dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekré| a Megrendel&t
haladéktalanul értesiti.
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A kilféldi adéillet6ségi Kivitelezé kételes a szerzé6déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illet6sége szerinti addhatdsagtél a magyar addéhatdsag kodzvetleniil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkil.

8.10./ A Kivitelez6 a szerz&dés aldirasaval koételezettséget vallal arra, hogy a szerz4dés
targyat képezé munkak megavaldsulasanak ellen6rzését minden olyan szervezet, hatosag,
egyéb személy részére lehetdvé teszi, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kotelez. A
Kivitelez6 tudomassal bir arrél, hogy nemteljesitése, késedelmes teljesitése vagy hibas
teljesitése esetén Megrendel6 tamogatdsi Osszegtdl eshet el. Amennyiben Megrendel6 a
Kivitelez6 magatartasara visszavezethet8en tdmogatdstdl elesik, Kivitelezé kbteles az ebbdl
eredd valamennyi kart Megrendel6nek megfizetni. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy
megtéritendé karként terheli a jelen szerz6dés megszegése miatt esetlegesen
visszatéritendé tamogatds és kamatai, ha az a Kivitelez6 szerz6désszegésébdl vagy a
Kivitelezének felréhaté egyéb okbdl kovetkezett be.

8.11./ A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy Kivitelezd koteles a kivitelezéssel
kapcsolatos dokumentumok meg6rzésére.

8.12./ A Kivitelez§ a szerz6dés megkotésekor nyilatkozott, hogy a szerzGdés teljesitésében a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-E és MV-EG szakteriileten felels miszaki
vezetSként a szerz6dés 5.11./ pontjaban megnevezett szakemberek vesznek részt.

8.13./ A Szerz6d6 Felek barmely jogvitajuk elddontésére, ami a jelen szerz6désbél vagy azzal
Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, alavetik magukat a Kiskunhalasi Jarasbirdsag, illetve
a Kecskeméti Torvényszék kizarodlagos illetékességének.

8.14./ Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés id6tartama alatt, valamint azt kovetden is,
kdlcsdndsen betartjak a hatalyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilonosen, de nem kizarélagosan az informacidos &6nrendelkezési jogrél és az
informacioszabadsagrol szolé 2011. évi CXIl. torvény (,Infotv.”), valamint a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében térténd védelmérdl és az ilyen
adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatélyon kiviil helyezésérdl sz61é
Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamU rendelet (,GDPR”) rendelkezéseit.

8.15./ Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egylittmiikodés soran személyes
adatokat csak és kizardlag a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik fél munkavallaléirdl, kozrem(ikodirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaléik, kozrem(ikodéik, illetve teljesitési segédjeik
részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik
felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és
nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzdan vallaljak, hogy megtesznek minden olyan
szitkséges lépést, ideértve a megfelel6 hozzajaruld nyilatkozatok beszerzését is, amely a
személyes adatok jogszer( kezelése érdekében sziikséges lehet.

A szerz6dé6 felek a jelen kivitelezési szerz6dést elolvastak, megértették, annak rendelkezéseit
egyezden értelmezték, és azt, mint valds ligyleti akaratukkal mindenben megegyezét,
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jovahagydlag, cégszeriien irtdk ald. A jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt,

melyekbdl 4 példany a Megrendeld, 2 példany a Kivitelezd birtokaba keriil.

Mellékletek:
5.9./ pont szerinti biztositasi kétvény (1. sz. melléklet)

Janoshalma, 2020. novfmber 26.
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Dr. Horvéth Endre
iig!;yvezet()'
JANOSHALMI KISTERSEGI EGESZSEGUGYI
KOZPONT Nonprofit Kézhasznt Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag

Megrendel6

8.7./ pont szerinti atlathatdsagi nyilatkozat (2. sz. melléklet)
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